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1. Precios Unitarios 
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 Cuadro de materiales 
  Ud Denominación del material Precio 
 
u Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos. 3.50 
m2 Red de polietileno de 10x6 m2 para la protección de andamios, en color verde. 0.60 
t Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1 y suministrado a 
granel. 
79.54 
t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1 y 
suministrado en sacos de 50 kg. 
79.98 
m3 Piedra granítica labrada 1523.97 
m3 Agua 0.54 
l Desencofrante para madera, en envase de 5 l. 5.45 
t Cal apagada en pasta envasada en sacos de 50 kg. 65.63 
t Cal apagada suministrada en cubas. 63.83 
m2 Tabla de madera de roble machihembrada, de 2.0 cm. de espesor, cepillada, con longitudes de 40-
120 cm. y anchos hasta 15 cm., de 1ª calidad 
15.97 
m3 Madera roble nueva, para vigas y pies derechos, con una longitud menor de 8 m. 917.50 
M3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 
mm, transportado a una distancia máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo 
máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 
117.19 
M3 Hormigón HA-25 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 
transportado a una distancia máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo 
de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 
12.44 
M3 Hormigón HA-25 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, 
transportado a una distancia máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo 
de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 
117.19 
kg Mortero para recrecido de suelos a base de áridos seleccionados, cemento gris y aditivos, con 
resistencia a compresión M10. Apto para la colocación de terrazo, plaqueta y rastreles. 
Suministrado a granel. 
0.05 
t Arena silícea de granulometría 0-3 mm, procedente de machaqueo, lavada, a pie de obra, 
i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 
8.39 
t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a pie de obra, i/transporte de 
30 km con camión de 14 tm lleno. 
4.32 
t Grava silícea de granulometría 20-40 mm, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 
tm lleno. 
8.25 
M3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de humus de lombriz, 35% de arena 
fina, turba y corteza de pino triturada. 
5.00 
kg Abono organomineral complejo granulado de composición: 9-4-9. . Formula diseñada para su 
empleo en la fertilización de presiembra y cobertera de cesped. Suministrado en envase de 25 
Kgs. 
0.55 
u Morus nigra de 6/8 cm de perímetro suministrado a raíz desnuda. 7.51 
u Prunus serrulata 'Perfection' de 6/8 cm de perímetro suministrado a raíz desnuda. 21.04 
u Malus domestica de 6/8 cm de perímetro suministrado a raíz desnuda. 14.99 
u Ensayo en madera de Absorción de agua EN 520 45.00 
m3 Madera laminada en estructura 991.95 
kg Punta de acero para la construcción de 18x80, suministrada en cajas de 3 kg. 0.86 
u Clavo de acero pucelado o forjado, de longitud 20 cm. para carpintería de armar. 0.60 
kg Alambre de acero recocido del n° 6, de 1.1 mm de diámetro. 0.72 
kg Acero en redondo corrugado B-500 S, de entre 6 y 32 mm. de diámetro (precio medio). 0.96 
M2 Mallazo electrosoldado ME 15x30 cm, de diámetro 4-4 mm y acero B-500S. 0.81 
u Caviti para camara de 15cm 0.78 
M2 Barandilla de 103 cm de altura realizada en tubo cuadrado de acero de 30 mm compuesta por 
barras verticales coplanarias rectas y curvadas alternadas enmarcadas en dos barras horizontales 
y pasamanos, para montaje horizontal. 
51.87 
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u Interacumulador de 300l 740.52 
m Dren de PVC ranurado de 125 mm de diámetro y con un incremento del precio del tubo 
del 30% en concepto de uniones y accesorios. 
3,67 
u Carpintería de aluminio de ventana lacado madera de roble pivotante de eje vertical 721.24 
u Portón de madera de roble de dos hojas de 250x200x8 10732.00 
m3 Madera aserrada de roble 705.61 
u Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de hoja de 825x2030x40 mm con un 
entrepaño formando un cuadro del 60% de la superficie, con moldura perimetral gruesa, blindada 
con dos palastros, con cerco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres 
pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran 
angular. 
521.63 
u Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja de 725x2030x35 mm con 
moldura formando dos cuadros, cerco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos 
rechapados, tres pernios latonados y picaporte de embutir. 
218.59 
u Hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barnizar, formada por armazón de 
aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble. 
44.24 
m Marco para puerta, de madera de pino melis de 80x24 mm, para barnizar. 6.63 
u Fuste de granito de 25x25 cm 511.65 
m Guarnición de madera de roble de 70x10 mm para barnizar. 3.65 
m3 Madera pino estructura tratada 432.61 
u Carril de acero galvanizado para puerta corredera. 1.20 
u Premarco para puerta de dimensiones de hoja 62.5x203 cm en madera de pino rojo de 70x35 mm, 
con barrotillos en escuadras y patas y elementos de empotramiento de acero. 
7.63 
u Premarco para puerta de dimensiones de hoja 72.5x203 cm en madera de pino rojo de 90x35 mm, 
con barrotillos en escuadras y patas y elementos de empotramiento de acero. 
8.70 
u Premarco para puerta de dimensiones de hojas 110x210 cm en madera de pino rojo de 80x35 
mm, con barrotillos en escuadras y patas y elementos de empotramiento de acero. 
9.07 
M2 Placa de yeso laminado formada por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, de 10 
mm de espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 
d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo. 
4.50 
M2 Placa de yeso laminado formada por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, de 15 
mm de espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 
d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo. 
5.47 
kg Pasta de fraguado rápido para juntas de placas y paneles de yeso laminado suministrada en polvo 
en sacos de 20 kg. 
0.94 
kg Pasta para agarre de placas y paneles de yeso laminado suministrada en polvo en sacos de 20 kg. 0.51 
M Cinta de papel especial de alta resistencia para el sellado de uniones entre placas de yeso 
laminado, en rollo de 150 m. 
0.05 
m Perfil montante de chapa de acero galvanizado para estructura portante de placas y paneles de 
yeso laminado, ranurado para pase de canalizaciones, de 34 mm de ancho y una longitud de 2.6 
m, clase reacción al fuego A1. 
1.36 
m Perfil montante de chapa de acero galvanizado para estructura portante de placas y paneles de 
yeso laminado, ranurado para pase de canalizaciones, de 70 mm de ancho y una longitud de 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8 ó 3 m, clase reacción al fuego A1. 
1.46 
m Perfil canal de chapa de acero galvanizado para estructura portante de placas y paneles de yeso 
laminado, de 48x3000 mm, clase reacción al fuego A1. 
0.94 
u Tornillo fosfatado con punta reducida para fijación de placas y paneles de yeso laminado a 
elementos metálicos, de 3.9x25 mm. 
0.01 
u Juego de poleas de acero galvanizado para puerta corredera. 7.21 
u Unidad interna fija 400 c. 347.18 
u Pieza de adaptación para torreta de ventilación. 343.52 
m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 339.61 
u Pta.temp.trasl.inc.2090x796 10mm 308.55 
u Carpinteria de aluminio para ventana corredera con fijo inferior 299.52 
u Colector modular de plástico para 4 circuitos 271.00 
u Radiador eléct. acero 1.000 W 255.00 
u Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm 253.83 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 8 
 
u Luminaria para adosar a pared 239.00 
u Ventana de aluminio oscilobatiente con parte fija inferior 236.00 
u P.ducha 100x80cm.cuadrado.c/desagüe 344.00 
u Lavabo 56x47cm.suspendido normal color blanco 222.00 
u Lavabo 800x35x800mm suspendido con mueble base c/cajón y acabado fresno y espejo con luz 
led 
898.00 
u Inodoro de 390x680mm color blanco c/tapa-mec 159.00 
t Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214.00 
u Freno-Speedy 210.00 
t Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 196.00 
m3 Madera pino encofrar 26 mm. 184.09 
u Antena parabólica D=0,85 m 176.11 
u Alimentador 1 vivienda/sidrería 150.00 
m3 Poliest.exp.t. VI 30 kg/m3 nor. 147.25 
u Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon. 146.33 
u Extractor de cocina Electrolux EFB60566DX 136.62 
u Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs. 133.80 
u Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente 80x116cm 98.77 
u Carpintería de aliminio para ventana oscilobatiente de 95x250cm 130.78 
u Premarco para ventana en madera de pino rojo de 11.5x3 cm, de dimensiones 60x100 cm, con 
barrotillos en las escuadras y elementos de empotramiento de acero. 
6.14 
u Premarco para ventana en madera de pino rojo de 11.5x3 cm, de dimensiones 120x180 
cm, con barrotillos en las escuadras y elementos de empotramiento de acero. 
11.52 
u Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm. 122.15 
u Mez.ducha mmdo.s.alta color 122.00 
u Distrib.válv.detent.grifo des. 97.36 
u Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95.45 
u Unidad extern. polar.conmutab. 94.34 
m2 Sillar g.Quintana 60x35x15ap.1cv 92.10 
u Peldaño de madera laminada de pino 100.00 
M2 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, 
con masa superficial de 150 gr/m2 y 1.90 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 1.60/2.0 
Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 % , permeabilidad al agua 0.044m/s, resistencia al 
punzonamiento 300 N, penetración al cono 45 mm, suministrada en rollos de una longitud 
aproximada de 80 m y 2 m de ancho. 
0.90 
M2 Lámina de PVC de 1.5 mm de espesor sin armadura para impermeabilización de cubiertas 
aplicación no intemperie, para colocación mediante fijación mecánica, resistente a raíces, soldable 
con aire caliente, suministrada en rollos de 2 m de ancho y 20 m de longitud, en color negro, 
según UNE EN 13.956. 
9.23 
M2 Lámina de polietileno transparente de 0.10 mm de espesor, suministrada en rollos de 4 m de 
ancho y 50 m de largo. 
0.17 
m2 Vidrio laminar 4+4 but. 90.56 
M2 Lámina de polietileno negro de 0.10 mm de espesor, suministrada en rollos de 4 m de ancho y 50 
m de largo. 
0.15 
M2 Plancha de poliestireno expandido EPS de 30 mm de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, 
resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 
cm, conforme a la norma UNE EN 13163, para aplicación en cubiertas inclinadas bajo teja. 
5.57 
u Teja cerámica curva de dimensiones 40x15x12 cm, en color rojo, con un peso de 1.3 kg. 0.27 
u Teja cerámica de 42x22x8.5 cm para cumbrera o lima-tesa en color rojo, paja, marrón o blanco, 
flameada o con aspecto envejecido, con un peso de 2.5 kg. 
2.18 
l Pintura plástica para interiores, a base de resinas en emulsión acuosa y pigmentos de alta calidad, 
color blanco mate para interiores, para disolver con agua y aplicación con brocha o rodillo, 
suministrada en envase de 20 litros (rendimiento 45 micras 7.5 m2/l). 
2.76 
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kg Emplaste en polvo para mezclar con agua de uso exclusivo en paramentos interiores, suministrado 
en envases de 15 kg (rendimiento 2,5-3 m2/kg). 
1.01 
l Barniz para todo tipo de suelos de madera a base de resina de poliuretano con acabado 
vitrificador de un componente, para aplicar con pincel, brocha, rodillo o pistola en dos 
manos o más, con acabado incoloro brillante, suministrado en envases de 4 l (rendimiento sin 
diluir 14-16 m2/l). 
10.17 
l Protector hidrófugo y transpirable por impregnación de profunda penetración, preventivo 
antiinsectos y hongos de pudrición y azulado, para madera, de aplicación en dos manos sin diluir 
con pincel, pulverizado, pistola o inmersión, incolora, suministrado en envases de 25 litros 
(rendimiento 4 m2/l como protector y 11 m2/l como antiazulado). 
7.80 
M2 Tarima flotante de 14 mm de espesor en piezas machihembradas de 19 cm de ancho formadas 
tres capas de madera colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de uso formada por 3 
tablas cortadas de madera de haya acabada en barniz satinado, clase de resbaladicidad 2. 
42.00 
M2 Plancha de espuma de polietileno de 2 mm de espesor en rollos de 1.5 m de ancho, para base de 
tarima flotante. 
3.90 
M2 Pavimento continuo de Microcemento CimentArt impermeable y color uniforme sin juntas, 
aplicado capa base de microcemento con malla de fibra de vidrio y posterior capa de 
microcemento fino y sellante, únicamente interrumpido por sumideros o canaletas de evacuación 
de aguas. De espesor 3mm 
48.00 
M2 Baldosa cerámica para baño de la serie Calypso “ROCA” de 31x31cm, acabado brillante color 
Rainbow Blanco. 
32.43 
M2 Alicatado con baldos cerámica serie Allegra “ROCA” para baño de 25x70cm acabado brillante, 
color Suite Black con relieve y Base Cotton, con moldura inox brillo y piezas espeiales. 
11.49 
m Rodapié de madera de roble maciza de 7x1.5 cm, barnizado en fábrica. 6.16 
u Tirador Securit 89.00 
u Pieza en canal de 48 mm de ancho de chapa de acero galvanizado para el cuelgue de perfiles de 
techos de placas de yeso laminado, de 50 cm de longitud. 
0.48 
u Ventana oscilobatiente 75x85 cm 84.77 
u Armario de 80x700x630 mm para colector 66.99 
u Cerradura ki-pon 66.77 
u Caja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT 65.74 
m2 Vidrio laminar 3+3 but. 65.03 
u Cortafuegos de chapa de acero 62.20 
u Luminaria exterior estanca 120CM 40W Blanco Frío INNOLUX 58.06 
u Plafón estanco red.i/lum.100 W. 52.90 
m Cinta anticorrosiv a, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0.64 
M2 Capa de 5 cm de espesor de mortero autoniv elante compuesto de ce 5.92 
m2 Granito gris Quintana 2 cm pulid 47.96 
m2 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 47.86 
m3 Hormigón HM-20/B/20/I central, vertido con cubilote 47.59 
M3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 
 
46.42 
m3 Mortero 1/4 de central (M-80) 46.00 
ud Codo saneamiento PVC D=100 mm 43.02 
m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42.65 
m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41.34 
m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40.09 
m2 Luna pulida incolora, 12 mm. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 39.46 
m3 Mantillo limpio cribado 36.66 
m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36.22 
m Conducto de acero inoxidable de D=30 cm 35.00 
u Buzón 22x11x32,5 acero inoxid. 32.55 
u Teléfono estándar colgado en pared 30.31 
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m3 Piedra granít.mampost.ordin. 29.36 
u Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada 22.85 
m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro 
y 5,3 mm de espesor, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas 
especiales 
27.86 
u Abrepuerta automático estándar 27.30 
u PIA (I+N) 25 A 27.14 
u PIA (I+N) 20 A 26.66 
u PIA (I+N) 16 A 25.88 
u Arm. puerta opaca 12 mód. 25.70 
u PIA (I+N) 10 A. 25.41 
u Material de ensamble estructural 23.16 
u Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada 22.85 
kg Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, 21.76 
u Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 20.41 
m Perfil compuesto de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 20.17 
kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 
u Rejillas para paso de aire 18.30 
u Sombrerete 17.95 
m2 Tabla machihemb. pino 2,5 cm. 17.67 
u Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox 16.77 
u Juego manivelas castellan.hierro 15.63 
u Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección rectangular 15.25 
u Punto de giro bajo mod.463 15.00 
m2 Baldosa de gres 33x33 cm caldera SERIE COLONIAL CALDERO 14.90 
u Zumbador 14.77 
u Caja de plástico de registro de terminación de red 14.40 
u Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 14.40 
u Junta de unión entre hojas de vidrio, de policarbonato, para pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 
SYSTEMS". 
14.15 
u Base de toma TV-FI-FM 13.90 
m2 P.ríg.l.roca e=60mm.150kg/m3 13.86 
 Arqueta prefabricada de prolipropileno   
t Garbancillo 5/20 mm. 13.61 
u Material para empalme de junta flexible 13.52 
ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12.90 
m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 5.29 
m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 9.90 
m Tubo PVC evacuación para saneamiento enterrado sin presión, 100 mm.j.peg. 12.65 
m2 P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 12.60 
m Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12.56 
u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12.50 
m Caballete articu. natural 12.20 
u Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 11.79 
u Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Sum 11.77 
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u Cruzamiento 11.51 
m2 Placa de yeso 10+30 11.51 
m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 
m Canalón ZnTi redo.28cm.pp.piezas 11.32 
m3 Arena de miga cribada 11.08 
u Doble interruptor 10.60 
u Válvula esfera PVC roscada 1" 10.40 
m Perfil superior de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 10.35 
u Punto de acceso a usuario PAU 10.10 
u Tubo fluorescente 33/58 W. 10.01 
m2 Placa fibro. granonda natu.e=6 9.97 
m3 Grava 40/80 mm. 9.97 
m2 Baldosa de gres 32,5x64 cm marfil SERIE SAMARA 9.95 
u Base enchufe para cocina 2p+t.t 9.95 
m Bajante cuadrada de zinc L=50mm. 9.76 
m2 Entarimado de nogal montsagre 9.75 
u Registro de comprobación + tapa 9.65 
m Rodapie de madera nogal montsagre 9.54 
l Barniz poliuretano 9.47 
u Puente de prueba 9.30 
m2 Lamn PVC 1.5mm s/arm no intemperie 9.23 
u Punto de giro alto mod.452 8.93 
m2 P.ríg.l.roca e=40mm.150kg/m3 8.28 
u Bote sifónico de PVC c/tapa PVC 8.25 
m2 Azulejo color 15x15 cm. 1ª 8.18 
u Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 8.03 
u Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 7.96 
m2 Baldosa de gres 45x45 cm pulpis SERIE PIETRAS 7.95 
m2 Mallazo 3 mm. 150x150 cm. 7.89 
m2 Placa yeso resistente agua 15 mm 7.73 
u Base de toma de teléfono con 6 contactos, y tapa. 7.65 
kg Pintura plástica mate color 7.65 
u Válv.compuerta latón rosc.1 1/2" 7.10 
t Arena de río 0/5 mm. 7.09 
u Juego poleas puerta corredera 6.99 
l Líquido limpiador para tubos PVC 6.98 
t Gravilla 20/40 mm. 6.43 
m Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 6.05 
m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6.01 
u Interruptor unipolar 5.98 
m2 Capa de mortero de cemento autonivelante de 5 cm de espesor 5.92 
m2 Placa yeso12,5 mm 5.91 
m Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm. 5.88 
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u Puls.timbre/luz 5.86 
m Rodapie de gres 33x33 cm caldera SERIE COLONIAL CALDERO 5.51 
u Codo PVC presión de 100 mm 5.42 
m Premarco de aluminio 5.35 
m Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 5.33 
kg Puntas acero p/placa asfálticas 5.24 
u Estribos de acero 5.20 
m Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal 5.16 
kg Mezcla sem.césped rústico 3 vari 5.06 
m Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F 4.87 
u Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4.86 
m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 4.80 
u Codo bajante de zinc L=50mm. 4.77 
u Te polietileno de 25 mm. 4.68 
u Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno 4.61 
u Codo polietileno de 25 mm. 4.35 
m Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4.27 
u Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm 4.21 
m2 Placa ondulada 200x105 4.16 
m Tubo liso de PVC D=100mm 4.10 
l Policloruro sincio 4.09 
u Válvula esfera latón niquelad.1" 3.96 
m Rodapié de gres 8x64/8x32,5 cm marfil SERIE SAMARA 3.89 
l Amoniaco 3.85 
u Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm 3.84 
m Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm. 3.71 
u Válv.compuerta latón roscar 1" 3.67 
l Solución agua-glicol para relleno de captadores 3.62 
u Codo polietileno de 20 mm. 3.50 
u Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. 3.45 
u Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. 3.43 
ud Mat.auxiliar para chapado piedra 3.35 
m Perfil de remate lateral de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 3.33 
m Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F 3.30 
ud Válv.retención latón roscar 1" 3.20 
u Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3.20 
u Mat. auxiliar colocación tarima 3.18 
m Rodapié de baldosa de gres 45x8 cm 3.11 
u Sold. alumino t. cable/placa 2.85 
u Maneta cierre dorada p.corredera 2.84 
m Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2.82 
u Válvula esfera latón niquel.3/4" 2.74 
kg Hidrofugante líquido 2.70 
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u Manguito ac.galv. 1" DN25 mm. 2.67 
m Carril p.corredera doble.galvan. 2.54 
m Rastrel pino 6x4 cm. 2.45 
m Tubo poliet.reticul.4kg 95º C 2.37 
u Material de fijación para conductos de ventilación 2.33 
u Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 2.32 
m Premarco aluminio 2.31 
m Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 2.26 
m3 Morro 80/150 mm. 2.24 
m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente 2.21 
m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente 2.21 
u Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2.19 
u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2.16 
u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.12 
u Te acero galvan. 1" DN25 mm. 2.09 
m Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm. 2.09 
u Manguito PVC evac.100mm.j.pegada 2.08 
kg Limpiador fachada piedra 2.06 
u Válvula para baño c/cadena 40mm. 2.05 
m Tapajunt. MM pino melis 70x10 1.98 
m Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm. 1.92 
m Tubo curvable, suministrado en rollo, de doble pared. 1.90 
m Coquilla anticondens.22 mm.int. 1.87 
m Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 1.80 
m2 Polietileno 0,2 mm. 1.75 
m Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), 1.74 
m Montante de 70 mm. 1.73 
u Resbalón canto hierro bicromado 1.70 
u Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1.65 
u Curvatubos de plástico, para tubería de 16 y 17 mm de diámetro 1.62 
u Caja regis. empotrar 100x160 1.57 
m Tubo PVC ríg. para der.ind. D=29 1.57 
kg Pegamento s/madera 1.53 
m Canal de 70 mm. 1.52 
kg Fondo plástico 1.48 
m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1.37 
kg Barras corrugadas de acero B-500-S 1.35 
u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.32 
u Material auxiliar 1.29 
m Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F 1.29 
u Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1.27 
m Perfil techo continuo T/C 1.23 
u Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm. 1.22 
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u Material auxiliar para instalación de fontanería 1.20 
kg Aditivo desencofrante 1.19 
u Material auxiliar para colocación de vidrios 1.18 
u Abrazadera redonda zinc. 1.10 
kg Emulsión asfáltica para protección de coquilla 1.07 
m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.06 
u Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg. 1.04 
kg Pasta para juntas. 1.04 
m Cable coaxial 75 ohmios 1.02 
kg Puntas 20x100 1.02 
u Manguera 5x0,25 mm2. 1.01 
Kg Acero en tubo rectangular de 100x50x2 mm 0.95 
u Tornillo autotaladran.6,3x200 0.95 
kg Acero en tubo rectangular 150x100x3 mm 0.95 
u Te acero galvan.1/2" DN15 mm. 0.95 
u Cáviti para cámara de 25 cm de 0,5x0,5m de lado 0.95 
u Codo acero galvan.3/4" DN20 mm. 0.95 
kg Aditivo aireante 0.93 
u Pequeño material 0.92 
m2 Geotextil no-tej polie a-punz 150gr/m2 0.90 
l Metacrilato de metilo 0.88 
u Tornillo autotaladran.6,3x120 0.84 
kg Pasta para juntas placas de yeso 0.83 
u Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0.81 
m2 Malla Electrosoldada 0.81 
m Cinta guardavivos pl.cartón yeso 0.77 
u Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg. 0.76 
m3 Agua 0.76 
u Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0.75 
m Tubo polietileno ad 10atm.25mm. 0.75 
u Pequeño material 0.71 
u Codo acero galvan.1/2" DN15 mm. 0.70 
u Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0.67 
u Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0.63 
m2 Espuma celaire polietileno 0.61 
u Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0.60 
m Junta de acristalamiento de 2 mm de espesor, para pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS". 0.59 
kg Pasta de agarre para placa yeso 0.57 
m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0.55 
kg Pasta de agarre. 0.52 
m Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0.47 
m Banda estanqueidad 50 mm. 0.45 
u Pernio hierro plano pulid.110mm. 0.44 
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u Horquilla techo T-40 0.38 
m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama 0.35 
m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0.35 
u Material auxiliar para montaje y sujeción 0.32 
m Tubo PVC p.estruc.D=29 mm. 0.30 
u Tubo corrugado D 16 mm. 0.29 
m Tubo PVC p.estruc.D=16 0.29 
u Teja cerámi.curva roja 40x19 cm. 0.28 
u Tubo PVC p.estruc.C=16 0.28 
u Ladrillo refractario 25x12x4 0.26 
kg Abono mineral NPK 15-15-15 0.26 
u Pieza empalme techo T-40 0.26 
u Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0.21 
u Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de conductos 0.21 
m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.20 
m2 Lámina PE transparente 0,10 mm 0.17 
m Tubo PVC p.estruc.D=21 mm. 0.16 
m Tubo polietileno bd 6atm.16mm. 0.16 
m Hilo gía de poliporpileno de 3 mm de diámetro 0.15 
m Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm), con aislamiento 0.14 
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.13 
m Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0.13 
u Ladrillo h. doble 25x12x8 0.10 
u Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.09 
u Separadores de PVC para barras corrugadas. 70mm 0.08 
m Cinta juntas placas cart-yeso 0.07 
kg Mortero de cemento seco para recrecido de suelos suministrado a granel 0.05 
m Cinta juntas. 0.05 
u Tornillo MM-9,5 mm. 0.03 
u Tornillo T-45 0.03 
u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.02 
u Tornillo T-25 0.01 
u Tornillo PM-25 mm. 0.01 
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 Cuadro de mano de obra 
  Ud Denominación de la mano de obra Precio 
 
 h Oficial 1ª Construcción 15,77 
 h Oficial 1ª Electricista 13.44 
 h Oficial 1ª Carpintero 13.38 
 h Oficial Jardinero 16,28 
 h Oficial 2ª Constructor 15,48 
 h Oficial 2ª Electricista 11.15 
 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11.15 
 h Capataz 10.84 
 h Oficial 1ª Encofrador 10.81 
 h Oficial primera 10.71 
 h Oficial 1ª Pintor 10.71 
 h Oficial 1ª Montador 10.71 
 h Ayudante-Cerrajero 10.56 
 h Oficial segunda 10.56 
 h Ayudante-Electricista 10.56 
 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 
 h Peón Ordinario construcción 14.70 
 h Peón especializado construcción 14.47 
 h Ayudante- Encofrador 10.40 
 h Ayudante 10.40 
 h Ayudante-Pintor 10.40 
 h Ayudante 10.40 
 h Peón especializado 10.32 
 h Peón ordinario 10.24 
 h Ayudante-Carpintero 9.68 
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 Cuadro de medios auxiliares 
  Ud Denominación de los medios auxiliares Precio 
 
 h Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 43,30 
 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,65 
 h Retrocargadora neum. 75 CV 32,15 
 h Retrocargadora neum. 90 CV 31,08 
 h Camión basculante 4x4 14 t. 30,55 
 h Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,56 
 h Motocultor 60/80 cm. 6,43 
 h Compre.est.eléct.b.p. 6 m3/min. 3,26 
 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes por minuto y un 
consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 
l/min a 7 bar, con manguera de 19 mm de diámetro. 
7.19 
 h Band. vibr. 100 kg (50 cm) 2,76 
 h Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,63 
 h Pisón vibrante 80 kg. 1,97 
 h Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,93 
 h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor basculante de 
capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de potencia. 
1.59 
 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 1.25 
 h Vibrador interno a gasolina de 5 CV con aguja de 20 a 80 mm de diámetro y 12000 rpm, con 
manguera flexible de 4 metros. 
1.06 
 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0.88 
 h Mart.manual picador neum.9kg 0.44 
 m Fleje para encofrado metálico 0.17 
 h Taladradora mecánica 6.96 
 h Motoniveladora de 129 CV con tracción en tándem trasero, longitud de hoja 3.65m y altura 
0.64 m, para un alcance máximo exterior de ruedas de 1.83 m, i/conductor y consumos. 
39.07 
 h Pisón vibrante a gasolina de 3 CV con placa base de 33x28 cm y 65 kg de peso. 2.87 
 h Motosierra con motor de gasolina de 2 tiempos, de 5,3-5,6 CV de potencia nominal, para 
uso profesional, con una cilindrada entre 71 y 80 cm3, cárter de magnesio, sistema 
antivibratorio, encendido electrónico y freno de cadena automático. 
3.83 
 u Separador de PVC tipo taburete para armaduras inferiores, con un recubrimiento de 30mm 
y barrade cualquier diámetro. 
0.04 
 u Separador de PVC tipo pie pinza para armaduras, con un recubrimiento de 50 mm y barra de 
diámetrode 6 a 14 mm. 
0.08 
 M3 Tabla de encofrar de pino del pais de 25 mm de espesor, de 10 a 20 cm de ancho y hasta 
2.50 m de longitud. 
155.91 
 M3 Tablón de encofrar de pino del pais de 20 a 40 mm de espesor, de 17 a 24 cm de ancho y 
hasta 2.50 m de longitud. 
165.08 
 h Cortadora manual de azulejo hasta 40 cm de ancho. 0.20 
 h Grúa torre de 36 m de altura máxima bajo gancho, 35 m de alcance y 1000 kg de carga en 
punta, de 20.7 Kw a 380 v. 
5.63 
 h Pulidora de madera eléctrica monofásica de 2.2 kw y disco con ancho de pulido 20 cm. 1.17 
 h Equipo de inyección fungicida. 12.54 
 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica de 6 m de brazo para 
carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta, i/conductor y consumos. 
28.85 
 h Camión cisterna 32.35 
 h Camión dumper con caja de 14 m3 de capacidad y 22 tm de carga máxima, de tres ejes y 
tracción total, i/conductor y consumos. 
24.67 
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2. Precios Auxiliares 
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 Cuadro de precios auxiliares 
 
            
  Ud Descripción    Total 
m Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, 
 
  
0,065 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 tipo M5,  93,51 6,08  
1,000 u Material para ejecución de junta flexible en el empalme 
de la Acom. 
13,52 13,52  
0,995 h Compresor estacionario eléctrico media presión 
2m3/min 
1,62 1,61  
2,826 h Ofiacial 1ª 15,77 43,18  
4,239 h Peon especializado construcción 14,47 61,34  
2,000 Medios auxiliares 125,70 2,51  
  TOTAL PARTIDA 128,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
m Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, 
 
  
0,346 m3 Arena de 0 a 5mm de diametro,  10,49 3,63  
1,050 m Tubo de PVC liso 15,21 12,97  
0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 8,36 0,53  
0,540 h Compresor portatil 4,72 2,55  
0,540 Martillo neumático 2,78 1,50  
0,030 h Retrocagadora s/neumáticos 33,47 1,00  
0,221 h Oficial 2ª construcción 15,48 13,55  
0,450 h Peon especializado construcción 14,47 6,51  
4,000% Medios auxiliares 53,90 2,16  
  TOTAL PARTIDA 56,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS 
 
m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.  
  
2,500 h Arena de 0 a 5mm de diametro,  10,24 25,60  
0,850 t Yeso negro en sacos 48,00 40,80  
0,600 m3 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 8,36 0,53  
  TOTAL PARTIDA 66,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
 
m3 Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano, s/RC-97. 
2,000 h Peón ordinario 10,24 20,48  
0,500 t Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,00 107,00  
0,900 m3 Agua 0,76 0,68  
    
 TOTAL POR M3: 128,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
 
m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), 
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
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1,700 h Peón ordinario 14,70 24,99  
0,350 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 31,62  
1,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 11,68  
0,260 m3 Agua 0,76 0,20  
0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,73 0,84  
    
 TOTAL POR M3: 71,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNO con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 
hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
1,700 h Peón ordinario 14,70 24,99  
0,250 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 22,58  
1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 12,47  
0,260 m3 Agua 0,76 0,20  
0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,59 0,64  
    
 TOTAL POR 
M3: 
73,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/8 (M-20), 
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
1,700 h Peón ordinario 10,24 17,41  
0,190 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 17,16  
1,140 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 12,93  
0,250 m3 Agua 0,76 0,19  
0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,64  
    
 TOTAL POR M3: 48,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), 
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
1,700 h Peón ordinario 10,24 17,41  
0,250 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 22,58  
1,100 m3 Arena de miga cribada 11,08 12,19  
0,255 m3 Agua 0,76 0,19  
0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,64  
    
 TOTAL POR M3: 53,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con UN CÉNTIMO 
 
m3 Mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 de dosificación 1/2 confeccionado 
con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
1,700 h Peón ordinario 10,24 17,41  
0,600 t. Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 196,00 117,60  
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0,880 m3 Arena blanca nº 2 13,68 12,04  
0,270 m3 Agua 0,76 0,21  
0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,64  
    
 TOTAL POR M3: 147,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE con 
NOVENTA CÉNCIMOS 
 
m3 Mortero bastardo con cemento CEM II/B-M 32,5 R, cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 
de dosificación 1/1/4, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
1,800 h Peón ordinario 10,24 18,43  
0,300 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 27,10  
0,330 t. Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 196,00 64,68  
0,880 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 9,98  
0,270 m3 Agua 0,76 0,21  
0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,80  
    
 TOTAL POR M3: 121,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS 
 
m3 Hormigón ciclópeo HM-10/B/40, de 10 N/mm2, con cemento CEM II/B-M 32,5R, arena de río y 
árido rodado Tmáx. 40 mm. y morro 80/150 mm., con hormigonera de 250 l. 
1,250 h Peón ordinario 10,24 12,80  
0,260 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 23,49  
0,540 t Arena de río 0/5 mm. 7,09 3,83  
1,080 t Gravilla 20/40 mm. 6,43 6,94  
0,330 m3 Morro 80/150 mm. 2,24 0,74  
0,120 m3 Agua 0,76 0,09  
0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,80  
    
 TOTAL POR M3: 48,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
m3 Hormigón HM-20/B/20/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, arena de río y árido Tmáx. 20 
mm. y ambiente no agresivo, de central para vibrar. Puesto sobre camión-cuba a pie de obra. 
1,000 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 47,59 47,59  
    
 TOTAL POR M3: 47,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIENTE con CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
3,500 h Peón especializado 10,32 36,12  
3,700 h Peón ordinario 10,24 37,89  
    
 TOTAL POR M3: 74,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con UN CÉNTIMO 
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m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
0,580 h Oficial primera 10,71 6,21  
0,290 h Ayudante 10,40 3,02  
33,000 u Ladrillo h. doble 25x12x8 0,10 3,30  
0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de 
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera 
de 250 l., s/RC-97. 
53,30 1,07  
    
 TOTAL POR 
M2: 
13,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA CÉNTIMOS  
 
m2 Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en 
muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo 
huecos. 
0,850 h Oficial primera 10,71 9,10  
0,850 h Ayudante 10,40 8,84  
0,150 h Peón ordinario 10,24 1,54  
1,050 m2 Granito gris Quintana 2 cm pulid 47,96 50,36  
0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de 
río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con 
hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
61,55 1,85  
1,000 ud Mat.auxiliar para chapado piedra 3,35 3,35  
    
 Total por m2: 75,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
m2 Abujardado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo 
huecos. 
 
0,720 h Oficial primera 10,71 7,71  
    
 Total por m2: 7,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMO 
 
h. Cuadrilla A  
1,000 h Oficial primera 10,71 10,71  
1,000 h Ayudante 10,40 10,40  
0,500 h Peón ordinario 10,24 5,12  
    
 Total por h.: 26,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 
 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Precios Descompuestos 
 
 
 
 
 
 
 
  
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 24 
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
0101 m2 Desmontaje de cubierta de teja a mano  6.31 
  
Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates 
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material 
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares. Según NTE/ADD-3. 
   0.150 h Oficial segunda 10.56 1.58 
   0.450 h Peón ordinario 10.24 4.61 
   2.000 % Medios auxiliares 6.19 0.12 
0102 m2 Desmontaje de cubierta de fibrocemento a mano  3.14 
  
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento y elementos de fijación, sujeta mecánicamente 
sobre correa estructural a menos de 3 m de altura, en cubierta inclinada a 1 agua con una pendiente 
media del 4,22%; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, 
y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Según NTP 796. 
   0.100 h Peón especializado 10.32 1.03 
   0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
   2.000 % Medios auxiliares 3.08 0.06 
0103 m2 Demolición de entramado de madera de cubierta inclinada, formada 
por entramado y correas. 
 
12.11 
  
Demolición de entramado de madera de cubierta inclinada, formada por correas, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos en los que se apoya, dejando en su situación y estado 
actual las vigas y cerchas sobre las que están sujetas. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
   0.300 h Oficial segunda 10.56 3.17 
   0.850 h Peón ordinario 10.24 8.70 
   2.000 % Medios auxiliares 11.87 0.24 
0104 m Desmontaje de vigas de madera en cubierta inclinada  7.67 
  
Demolición de viga de madera inclinada de hasta 1000 cm² de sección y hasta 8 m de longitud media, 
a menos de 6 m de altura, con medios manuales y motosierra y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio. 
   0.230 h Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1.93 0.44 
   0.230 h Peón especializado 10.32 2.37 
   0.460 h Peón ordinario 10.24 4.71 
   2.000 % Medios auxiliares 7.52 0.15 
0105 m2 Demolición de entramado de madera sin aprovechamiento.  19.75 
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Demolición de entramado de vigas y viguetas de madera así como entablado de 2,5 cm de espesor. 
Realizado por medios manuales y motosierra, previo levantado de pavimento y su base. Incluso p/p 
de limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga mural de escombros sobre camión o 
contenedor. Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la 
superficie del entramado a demoler. Carga mural de escombros sobre camión o contenedor. Criterio 
de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de 
medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto. 
   0.860 h Oficial 2ª construccion 15.93 9.66 
   0.860 h Peón especializado 10.32 8.88 
   2.000 % Medios auxiliares 10.54 0.21 
0106 m2 Demolición de escaleras de madera.  7.19 
  
Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera con medios manuales y 
motosierra. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, apeos, trabajos de estabilidad y 
protección del entorno y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de 
medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de 
medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto. 
   0.450 h Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1.93 0.87 
   0.450 h Peón especializado 10.32 4.64 
   0.150 h Peón ordinario 10.24 1.54 
  
 2.000 % Medios auxiliares 7.05 0.14 
0107 m2 Demolición de tabicón  4.70 
  
Demolición de tabicón visto formado por ladrillo hueco doble de espesor 8 cm, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p limpieza, acopio, 
fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
   0.450 h Peón ordinario 10.24 4.61 
   2.000 % Medios auxiliares 4.61 0.09 
0108 m2 Demolición de partición interior de madera.  13.74 
  
Demolición de partición interior de madera formada por montantes verticales de 10x5 cm de sección 
como soporte de entablado de madera de pino de 3 cm de espesor con una altura total menos a 3 m. 
Se realiza mediante medios manuales y motosierra sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada de escombros y carga sobre camión 
o contenedor. 
   0.500 h Oficial segunda 10.56 5.28 
   0.800 h Peón ordinario 10.24 8.19 
   2.000 % Medios auxiliares 13.47 0.27 
0109 m3 Demolición de pilares de hormigón armado.  83.99 
  
Demolición de pilar de hormigón armado de altura inferior a 3 m, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. No quedarán partes inestables del elemento demolido 
parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 
   2.400 h Peón especializado 10.32 24.77 
   4.800 h Peón ordinario 10.24 49.15 
   2.400 h Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2.63 6.31 
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   2.400 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0.88 2.11 
   2.000 % Medios auxiliares 82.34 1.65 
0110 m2 Desmontaje de carpintería de madera de ventanas situadas en 
fachada 
 
8.52 
  
Desmontaje de carpintería de madera de ventanas de cualquier tipo situadas en fachada, de menos 
de 3 m2 de superficie, mediante medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas, accesorios de sujeción, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
   0.400 h Oficial segunda 10.56 4.22 
   0.200 h Ayudante 10.40 2.08 
   0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
   2.000 % Medios auxiliares 8.35 0.17 
0111 m2 Desmontaje de hoja de puerta de fachada de superficie menor a 3 m2  5.27 
  
Desmontaje de hoja de madera de puerta, de superficie menor a 3 m2 situadas en fachada, mediante 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
desmontaje de marcos, accesorios de sujeción, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
   0.300 h Ayudante 10.40 3.12 
   0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
   2.000 % Medios auxiliares 5.17 0.10 
0112 m2 Desmontaje de hoja de puerta en fachada de superficie mayor a 3 m2  7.40 
  
Desmontaje de hoja de madera de puerta, de superficie mayor a 3 m2 situadas en fachada, mediante 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
desmontaje de marcos, accesorios de sujeción, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
   0.500 h Ayudante 10.40 5.20 
   0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
   2.000 % Medios auxiliares 7.25 0.15 
0113 m2 Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical 
de hasta 3m de altura. 
 
6.26 
  
Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramentos verticales de hasta 3 metros de altura, 
con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie del soporte que quedará al 
descubierto y preparada para un posible posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
   0.600 h Peón ordinario 10.24 6.14 
   2.000 % Medios auxiliares 6.14 0.12 
   2.000 % Medios auxiliares 15.42 0.31 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
0201 m2 Desbroce y limpieza de terreno hasta una profundidad de 25 
cm. 
 
1.09 
  
Desbroce y limpieza de terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Se respetarán 
los árboles frutales existentes. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. Sin incluir la extracción de tocones en caso de existir alguno.   
 0.020 h Peón ordinario 10.24 0.20 
  
 0.020 h Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 43.30 0.87 
  
 2.000 % Medios auxiliares 1.07 0.02 
0202 m3 Excavación de tierras a cielo abierto de profundidad hasta 1m  
 
4.30 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de sótano de profundidad hasta 1 m. Todo su 
perímetro queda por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles 
de referencia, colocación de camillas en esquinas y extremos de alineaciones. La excavación se 
realizará en sucesivas franjas horizontales extrayendo las tierras por capas.   
 0.020 h Peón ordinario 10.24 0.20 
  
 0.090 h Retrocargadora neum. 90 CV 31.08 2.80 
  
 0.040 h Camión basculante 4x4 14 t. 30.55 1.22 
  
 2.000 % Medios auxiliares 4.22 0.08 
0203 m3 Excavación de zanja para cimentación 
 
10.18 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de zanjas para cimentación hasta una 
profundidad menor a 1,4 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, 
realizada en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de 
camillas en esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas 
horizontales extrayendo las tierras por capas.   
 0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
  
 0.200 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39.65 7.93 
  
 2.000 % Medios auxiliares 9.98 0.20 
0204 m3 Excavación de zanja para instalación de saneamiento 
 
10.18 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de zanjas para instalación de saneamiento hasta 
una profundidad menor a 2 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, 
realizada en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de 
camillas en esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas 
horizontales extrayendo las tierras por capas.   
 0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
  
 0.200 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39.65 7.93 
  
 2.000 % Medios auxiliares 9.98 0.20 
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0205 m3 Excavación de pozos para arquetas 
 
9.85 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de pozos para arquetas hasta una profundidad 
menor a 2 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, realizada en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Incluye 
también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de camillas en 
esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales 
extrayendo las tierras por capas.   
 0.130 h Peón ordinario 10.24 1.33 
  
 0.210 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39.65 8.33 
  
 2.000 % Medios auxiliares 9.66 0.19 
0206 m3 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, y compactación al 95% 
 
6.00 
  
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de 
la propia excavación y compactada en tongadas sucesivas de espesor máximo de 20 cm con bandeja 
vibrante de guiado manual. se realiza hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido 
en el precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie 
de tajo de los áridos utilizados en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   
 0.300 h Peón ordinario 10.24 3.07 
  
 0.050 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39.65 1.98 
  
 0.300 h Band. vibr. 100 kg (50 cm) 2.76 0.83 
  
 2.000 % Medios auxiliares 5.88 0.12 
 
0207 m3 Retirada capa vegetal manuales 
 
23.99 
  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manual   
 1.600 h Peón ordinario 10.24 23.52 
  
 2.000 % Medios auxiliares 23.50 0.47 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
0301 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 
 
109.79 
  
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozos de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro, trabajos de 
conexión, rotura de pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa 
perforación, acoplamiento y recibido de tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 
bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el 
tramo de acometida existente. Sin incluir excavación.   
 0.070 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53.30 3.73 
  
 1.000 u Material para empalme de junta 
flexible 
13.52 13.52 
  
 2.860 h Oficial primera 15.77 30.63 
  
 4.240 h Peón especializado 14.70 59.76 
  
 2.000 % Medios auxiliares 107.64 2.15 
0302 m Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio. 
 
30.45 
  
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto.   
 0.350 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 3.97 
  
 1.000 m Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F 3.30 3.30 
  
 0.060 l Líquido limpiador para tubos PVC 6.98 0.42 
  
 0.020 kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 0.38 
  
 0.080 m3 HORMIG. HM-20/B/20/I CENTRAL 47.59 3.81 
  
 0.540 h Mart.manual picador neum.9kg 0.44 0.24 
  
 0.030 h Retrocargadora neum. 75 CV 32.15 0.96 
  
 0.220 h Pisón vibrante 80 kg. 1.97 0.43 
  
 0.900 h Oficial segunda 15.48 9.50 
  
 0.450 h Peón especializado 14.70 4.64 
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 0.100 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.14 
  
 0.100 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 1.06 
  
 2.000 % Medios auxiliares 29.85 0.60 
0303 u Arqueta de paso de obra de fábrica registrable de dimensiones 
60x60x80 cm 
 
53.67 
  
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada  de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto.   
 1.900 h Oficial primera 15.77 20.35 
  
 0.950 h Peón especializado 14.70 9.80 
  
 0.090 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 
central 
36.22 3.26 
  
 110.000 u Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.09 9.90 
  
 0.060 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40.09 2.41 
  
 0.040 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42.65 1.71 
  
 3.000 u Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0.67 2.01 
  
 0.810 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 
(1,564 kg/m2) 
1.37 1.11 
  
 0.050 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 
central 
41.34 2.07 
  
 2.000 % Medios auxiliares 52.62 1.05 
0304 u Arqueta a pie de bajante de 60x60x80 cm 
 
75.78 
  
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada  de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
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Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores 
a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC 
en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 
Criterio de medición de proyecto: se considera la existencia de una arqueta en la parte baja o final 
de cada bajante, sea de agua residual o pluvial.   
 1.341 h Oficial primera 15.77 21.90 
  
 0.954 h Peón Ordinario especializado 14.70 14,24 
  
 0.220 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 
central 
36.22 3.26 
  
 122.000 u Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.09 9.90 
  
 0.045 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40.09 2.41 
  
 0.045 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42.65 1.71 
  
 1.000 u Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 
mm. 
4.86 4.86 
  
 1.000 u Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 20.41 20.41 
  
 2.000 % Medios auxiliares 74.29 1.49 
0305 u Arqueta sifónica de 60x60x100 cm 
O 
78.94 
  
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x100 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores 
a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.   
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones  de Proyecto.   
 2.000 h Oficial primera 10.71 21.42 
  
 1.000 h Peón especializado 10.32 10.32 
  
 0.090 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 
central 
36.22 3.26 
  
 110.000 u Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.09 9.90 
  
 0.060 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40.09 2.41 
  
 0.040 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42.65 1.71 
  
 1.000 u Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 7.96 7.96 
  
 1.000 u Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 20.41 20.41 
  
 2.000 % Medios auxiliares 77.39 1.55 
0306 m Colector enterrado saneamiento, sin arquetas, diámetro 50mm 
 
9.96 
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Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 50 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de 
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de 
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.   
 0.100 h Oficial primera 15.77 1.58 
  
 0.100 h Peón especializado 14.70 1.47 
  
 0.080 kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 1.50 
  
 0.346 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 3.92 
  
 1.000 m Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F 1.29 1.29 
  
 2.000 % Medios auxiliares 9.76 0.19 
0307 m Colector enterrado de saneamiento de diámetro 90 mm 
 
10.47 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de 
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de 
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.   
 0.100 h Oficial primera 15.77 1.58 
  
 0.100 h Peón especializado 14.70 1.47 
  
 0.080 kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 1.50 
  
 0.346 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 3.92 
  
 1.000 m Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F 1.80 1.80 
  
 2.000 % Medios auxiliares 10.26 0,21 
0308 m Colector enterrado de diámetro 110 mm 
 
14.55 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
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aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de 
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de 
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.   
 0.100 h Oficial primera 15.77 1.58 
  
 0.100 h Peón especializado 14.70 1.47 
  
 0.080 kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 1.50 
  
 0.346 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 3.92 
  
 1.000 m Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F 4.80 4.80 
  
 2.000 % Medios auxiliares 14.26 0,29 
0309 m Colector enterrado de diámetro 125 mm 
 
14.71 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de 
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de 
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.   
 0.100 h Oficial primera 15.77 1.58 
  
 0.100 h Peón especializado 14.70 1.47 
  
 0.080 kg Adhesivo para tubos de PVC 18.79 1.50 
  
 0.346 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 3.92 
  
 1.000 m Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F 4.97 4.97 
  
 2.000 % Medios auxiliares 14.47 0,34 
 
0310 m2 Encachado de 20cm e caja para base de solera 
 
6.44 
 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
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extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Criterio de medición 
de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 0.220 m3 Oficial primera 15.77 2.72 
 
 0.011 h Peón especializado 14.70 0.46 
 
 0.011 h Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F 5.77 0.06 
 
 0.011 h Arena de río 0/5 mm. 32.58 0.36 
 
 0.194 h Adhesivo para tubos de PVC 13.97 2.71 
 
 2.000 % Medios auxiliares 6.30 0.13 
 
0311 m2 Solera de hormigón en masa HM-10 B/20/I fabricado en central 
 
18.46 
 
Formación de solera de 30 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central 
y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada 
sobre capa base existente(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de 
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.  
 0.315 m3 Hormigón HM-10-B/20/I fab. Central 35.11 11.06 
 
 0.050 m2 Panel rígido de poliestireno 1.21 0.06 
 
 0.058 h Dumper autocargable de 2t 8.37 0.49 
 
 0.092 h Regla vibrante de 3m 3.92 0.36 
 
 0.166 h Oficial 1º construccion 15.28 2.54 
 
 0.083 h Peon ordinario 13.97 1.16 
 
 2.000 % Medios auxiliares 18.10 0.36 
 
0312 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clarificar 
 
20.53 
 
Zanja drenante rellena de grava filtrante sin clarificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a 
lo largo de un arco de 220º, de 220mm de diámetro. Incluso apisonado, con un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
 0.066 m3 Hormigón HM-10-B/20/I fab. Central 35.11 2.96 
 
 1.020 m2 Tubo ranurado de PVC 7.88 8.06 
 
 0.005 Kg Lubricante para unión 5.93 0.05 
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 0.47 t Grava filtrante 6.92 2.86 
 
 0.166 h Oficial 1º construccion 15.77 2.54 
 
 0.283 h Peon ordinario 14.70 3.16 
 
 2.000 % Medios auxiliares 20.10 0.43 
 
0313 m3 Relleno en trasdós de muro 
 
20.02 
 
Relleno en trasdós de muro de piedra, con grava 20/30mm, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso apisonado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de proyecto.  
 0.066 m3 Hormigón HM-10-B/20/I fab. Central 35.11 2.96 
 
 1.020 m2 Tubo ranurado de PVC 7.88 8.06 
 
 0.005 Kg Lubricante para unión 5.93 0.05 
 
 0.47 t Grava filtrante 6.92 2.86 
 
 0.166 h Oficial 1º construccion 15.77 2.54 
 
 0.283 h Peon ordinario 14.70 3.16 
 
 2.000 % Medios auxiliares 19,63 0.39 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 04 CIMENTACIÓN 
 
0401 m Muro de sótano de hormigón armado 
 
12.46 
  
Muro de sótano de hormigón armado, H<3m, espesor de 30cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B400 S, cuantía 
83,4K/m3, montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera considerando 8 posturas, con 
acabado tipo industrial para revestir.  Incluso transportado, vertido y vibrado. Según EHE-08   
 1.000 m Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm. 5.88 5.88 
  
 0.400 t Gravilla 20/40 mm. 6.43 2.57 
  
 0.180 h Oficial primera 10.71 1.93 
  
 0.180 h Peón ordinario 10.24 1.84 
  
 2.000 % Medios auxiliares 12.22 0.24 
0402 m2 Geotextil de poliester 150g/m2 
 
2.08 
  
Suministro y colocación de geotextil de poliester realizado con fibra costa no tejida, con gran poder 
de antipunzonamiento, con masa superficial de 15m g/m2 y 1,90 mm de espesor, con resistencia a 
la tracción L/T de 1,60/2,0 kN/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 
0,044 m/s, resistencia al punzonamiento 300 N, penetración al cono 45 mm, suministrada en rollor 
de una longitud aproximada de 80 m por 2 m de ancho. Incluso solapes.   
 1.100 m2 Geotextil no-tej polie a-punz 150gr/m2 0.90 0.99 
  
 0.050 h Oficial primera 15.77 0.54 
  
 0.050 h Peón ordinario 14.70 0.51 
  
 2.000 % Medios auxiliares 2.04 0.04 
0403 m3 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido con bomba, de 10 cm de espesor. 
 
78.05 
  
Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido mm y 20 cm 
de espesor, en fondo de zanjas de cimentación. Incluso elaborado, transportado, vertido y vibrado. 
Según EHE-08   
 1.780 h Peón ordinario 14.70 18.23 
  
 0.370 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90.33 33.42 
  
 0.650 t Arena de río 0/5 mm. 7.09 4.61 
  
 1.300 t Garbancillo 5/20 mm. 13.61 17.69 
  
 0.180 m3 Agua 0.76 0.14 
  
 1.750 kg Aditivo aireante 0.93 1.63 
  
 0.500 h Hormigonera 200 l. gasolina 1.59 0.80 
  
 2.000 % Medios auxiliares 76.52 1.53 
0404 m2 Encofrado de madera para cimentación 
 
21.68 
  
Encofrado y desencofrado de zapatas y vigas de atado, mediante el empleo de encofrado de 
madera considerando 8 posturas, incluso p/p de desencofrante, según EHE-08.   
 0.037 l HL-150/P/20 cemII/B-V 32,5 R TM 63.62 69.98 
  
 0.005 h Grúa torre alt 36m fle35m Q1000kg 5.63 2.82 
  
 0.500 h Oficial 1ª construcción 15.77 7.89 
  
 1.000 h Peón especializado 14.70 14.97 
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 2.000 % Medios auxiliares 95.70 1.91 
0405 m3 Zapata de hormigón armado corrida bajo muro de hormigón 
armado 
 
97.51 
  
Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central armado con una cuantía 
mínima de 24 kg/m3 de acero B-500-S, de 0,40 m de canto. Incluso armado, separadores de 
hormigón de 70 mm, alambre de atado, puesta en obra, vertido mediante grúa torre y vibrado, 
según EHE-08   
 24.000 kg Barras corrugadas de acero B-500-S 1.35 32.40 
  
 1.000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 50.58 
  
 4.000 u Separadores de PVC para barras 
corrugadas. 70mm 
0.08 0.32 
  
 0.500 h Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1.06 0.53 
  
 0.450 h Oficial 1ª Encofrador 15.77 4.86 
  
 0.670 h Peón especializado 14.70 6.91 
  
 2.000 % Medios auxiliares 95.60 1.91 
0406 m3 Murete perimetral para forjado sanitario de cimentacion, de 
hormigón, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión. 
 
116.33 
  
Murete de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones de 0,30 m de espesor y 0,54 m de alto, 
elaborado en central, armado con barras del 12 cada 300 mm en armadura vertical de cada cara y 
3 barras del 12 en armadura horizontal de cada cara, acero B-500-S. Incluso armado, separadores 
de hormigón de 35 mm, alambre de atado, puesta en obra y vibrado, según EHE-08.   
 35.000 kg Barras corrugadas de acero B-500-S 1.35 47.25 
  
 1.000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 50.58 
  
 6.000 u Separadores de PVC para barras 
corrugadas. 70mm 
0.08 0.48 
  
 0.500 h Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1.06 0.53 
  
 0.650 h Oficial 1ª Encofrador 10.81 7.03 
  
 1.660 h Peón especializado 10.32 17.13 
  
 2.000 % Medios auxiliares 123.00 2.46 
0407 m3 Zapata rígida cuadrada de hormigón armado 
 
110.08 
  
Zapata cuadrada rígida de hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central armado con una 
cuantía mínima de 23 kg/m3 de acero B-500-S, de 1 m de lado por 0,40 m de canto. Incluso armado, 
separadores de hormigón de 70 mm, alambre de atado, puesta en obra y vibrado, según EHE-08   
 23.000 kg Barras corrugadas de acero B-500-S 1.35 31.05 
  
 1.000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 50.58 
  
 20.000 u Separadores de PVC para barras 
corrugadas. 70mm 
0.08 1.60 
  
 0.500 h Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1.06 0.53 
  
 0.650 h Oficial 1ª Encofrador 15.77 7.03 
  
 1.660 h Peón especializado 14.70 17.13 
  
 2.000 % Medios auxiliares 107.92 2.16 
0408 m3 Viga de atado 
 
180.57 
  
Formación de viga de hormigón armado para el atado de cimentación, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión. Acero UNE-EN 10080 B-500S, con una 
cuantia aproximada de 77 kg/m3. Incluso p/p de separadores, alambre de atado, vertido de 
hormigón y vibrado.  según EHE-08. 
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 77.000 kg Barras corrugadas de acero B-500-S 1.35 103.95 
  
 1.000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 50.58 
  
 36.000 u Separadores de PVC para barras 
corrugadas. 70mm 
0.08 2.88 
  
 0.650 h Oficial 1ª Encofrador 10.81 7.03 
  
 1.220 h Peón especializado 10.32 12.59 
  
 2.000 % Medios auxiliares 177.03 3.54 
0409 m2 Encachado 40/70 de 20 cm de espesor para base de solera. 
 
7.52 
  
Formación de encachado de 15 cm de espesor mínimo en caja para base de solera, mediante relleno 
y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pié de tajo de los áridos utilizados en los trabajos de relleno y regado de los mismos.   
 0.165 m3 HM-20/P/40 de central 117.24 19.34 
  
 0.265 t Gravas caliza 40/80mm 6.17 1.64 
  
 0.050 h Pisón vibrante gsln 33x28cm 2.87 0.14 
  
 1.020 m2 Lámina PE negro 0.10mm 0.15 0.15 
  
 0.030 h Regla vibrante 0.62 0.02 
  
 0.025 m3 Agua 0.54 0.01 
  
 0.070 h Oficial 1ª construcción 15.77 1.10 
  
 0.350 h Peón especializado 14.70 5.24 
  
 2.000 % Medios auxiliares 3.23 0.06 
0410 m3 Solera de Hormigón de 10 cm de espesor 
 
67.67 
  
Formación de solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica, y malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-500-T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto. Apoyada sobre capa base de encachado de piedra existente (no incluida en el precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, extendido y vibrado de hormigón mediante 
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y paneles de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros. emboquillado o conexión de los elementos exteriores de 
las redes de instalaciones bajo la solera y aserrado de las juntas de retracción por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor total de la solera realizando cuadrados de 2,5 m 
de lado, y posterior sellado con masilla elástica.   
 0.600 h Oficial primera 15.77 6.43 
  
 0.600 h Peón ordinario 14.70 6.14 
  
 0.810 m2 Malla Electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-
500-T 6x2,20 
0.81 0.66 
  
 1.050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 53.11 
  
 2.000 % Medios auxiliares 66.34 1.33 
0411 m2 Forjado sanitario tipo "Caviti" 
 
22.91 
  
Formación de forjado sanitario tipo "Caviti" de 25+5 cm de canto, con sistema de encofrado perdido 
de módulos de polipropileno reciclado, con solera realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-500-T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 
cm de espesor; apoyado todo ello sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor (no incluida en el 
precio). Incluso costes de piezas, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 
canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de contorno con panel de 
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poliestireno expandido de 3 cm de espesor y cerco perimetral de hormigón armado de 20x30 cm de 
sección.   
 0.100 m2 Sistema de encofrado recuperable 1.05 0.11 
  
 0.050 t Arena de río 0/5 mm. 7.09 0.35 
  
 1.010 m2 Lámina PE transparente 0,10 mm 0.17 0.17 
  
 4.000 u Cáviti para cámara de 25 cm de 
0,5x0,5m de lado 
2.10 8.19 
  
 0.810 m2 Malla Electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-
500-T 6x2,20 
1.48 1.66 
  
 0.080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50.58 4.05 
  
 0.030 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 1.25 0.04 
  
 0.200 h Oficial primera 15.77 2.14 
  
 0.500 h Peón especializado 14.70 5.16 
  
 2.000 % Medios auxiliares 16.37 0.33 
0412 u Arqueta para ventilación de forjado sanitario tipo "Caviti" 
 
89.71 
  
Formación de arqueta para ventilación de forjado sanitario tipo caviti, de dimensiones interiores 
30x30x60 cm, construida con fábrica de ladrillo hueco doble colocado a panderete, recibido con 
mortero de cemento M-5 sobre capa filtrante formada por árido de tamaño máximo 40 mm, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa de rejilla prefabricada de hormigón armado. Incluso 
tubo de PVC de diámetro 10 cm para ventilación de la solera, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los tubos de ventilación a la 
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto.   
 1.400 h Oficial primera 15.77 14.99 
  
 0.700 h Peón especializado 14.70 7.22 
  
 0.040 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 
central 
36.22 1.45 
  
 26.000 u Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.09 2.34 
  
 0.020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40.09 0.80 
  
 0.010 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42.65 0.43 
  
 1.000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12.90 12.90 
  
 1.000 ud Codo saneamiento PVC D=100 mm 43.02 43.02 
  
 1.170 m Tubo liso de PVC D=100mm 4.10 4.80 
  
 2.000 % Medios auxiliares 87.95 1.76 
  
      
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 05 ESTRUCTURA 
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0501 m2 Reparaciones de cantería juntas de muros mampostería  23.43 
  Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con mortero de albañilería, 
de cal hidráulica natural y arena caliza, para reparación de elementos estructurales. 
   15.000 kg Mortero de albañilería 1.35 13.47 
   0.020 m3 Agua 0.76 0.02 
   0.450 h Oficial 1ª Encofrador 15.81 4.86 
   0.670 h Peón especializado 14.70 2.91 
   0.050 h Ayudante- Encofrador 10.40 0.52 
  
 3.000 % Medios auxiliares 20.19 3.24 
0502 m2 Tratamiento superficial a muro de mampostería  13.98 
Tra Tra 
Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de una 
mano de impregnación incolora consolidante, a base de éster orgánico de ácido sicílico, sobre la 
superficie deteriorada del muro. 
   0.200 m3 Impregnación incolora consoli. 52.76 10.52 
   0.170 h Oficial 1ª Encofrador 15.81 2.86 
  
 3.000 % Medios auxiliares 13.59 0.49 
0503 m3 Viga de madera laminada de Roble  1618.09 
  
Viga de madera laminada de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, 
Navarra, Aragón, Cataluña de densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8,5 m., 
de calidad 1ª I-80 según norma Afnor con las siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, 
fisuras tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño 
relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un envejecimiento 
natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la 
armadura, incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, 
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, 
considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de trabajo. 
   14.600 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 166.15 
   19.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 185.86 
   2.000 u Material de ensamble estructural 23.16 46.32 
   1.000 m3 Madera laminada en estructura 991.95 991.95 
   2.000 % Medios auxiliares 1390.28 27.81 
0504 m3 Brochal de Roble  1566.38 
  
Brochal de madera de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, 
Aragón, Cataluña de densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8 m., de calidad 
1ª I-80 según norma Afnor con las siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, fisuras 
tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño 
relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un envejecimiento 
natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la 
armadura, incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, 
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, 
considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de trabajo 
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   14.600 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 166.15 
   19.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 185.86 
   10.000 u Clavo pucelado 20carp armar 0.60 6.00 
   2.625 kg Punta a p/const 18x80 caja 3kg 0.86 2.26 
   43.290 u Estribos de acero 4.20 225.11 
  
 1.000 m3 Madera aserrada de roble para 
estructura 
705.61 705.61 
   2.000 % Medios auxiliares 1282.73 25.65 
0505 m3 Vigueta de Roble 8x9cm  1648.08 
  
Vigueta de madera de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, 
Aragón, Cataluña de densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8 m., de calidad 
1ª I-80 según norma Afnor con las siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, fisuras 
tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño 
relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un envejecimiento 
natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la 
armadura, incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, 
medios de elevación carga y descarga, fijación mediante estribos y angulares con tornillería de acero, 
considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de trabajo. 
   14.600 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 166.15 
   19.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 185.86 
   10.000 u Clavo pucelado 20carp armar 0.60 6.00 
   2.625 kg Punta a p/const 18x80 caja 3kg 0.86 2.26 
   43.290 u Estribos de acero 4.20 225.11 
  
 1.000 m3 Madera aserrada de roble para 
estructura 
705.61 705.61 
   2.000 % Medios auxiliares 1282.73 25.65 
0506 m2 Entablado de forjado de madera natural de pino  27.80 
  
Suministro y colocación de entablado visto de tablas machihembradas de madera de pino silvestre de 
25 mm de espesor, clavadas directamente sobre viguetas del forjado para formación de piso. Incluso 
p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelado, cortes, fijación oculta con puntas de acero y 
formación de huecos. 
   1.100 m2 Tabla machihemb. pino 2,5 cm. 17.67 19.67 
   0.100 kg Punta a p/const 18x80 caja 3kg 0.86 2.26 
   0.200 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 2.28 
   0.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 1.94 
  
 2.000 % Medios auxiliares 21.89 0.44 
0507 m Correa de madera de pino 15x15 cm de sección  17.49 
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Suministro y colocación de correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris), acabado 
cepillado, de 15x15 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales; calidad 
estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-16 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, 
Protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3mm en las 
caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso fijación mediante estribos y angulares con 
tornillería de acero, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, angulares y tornillería de 
sujeción. Trabajada en taller y colocada en obra. 
Incluye: replanteo de las correas sobre las cerchas y vigas existentes, presentación de las correas 
sobre las cerchas y vigas, fijación de las mismas. 
Criterio de medición en proyecto: longitud medida a ejes en proyección horizontal, según 
documentación gráfica del proyecto, incluyendo las entregas. 
   0.200 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 2.28 
   0.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 1.94 
   1.200 u Estribos de acero 4.20 5.24 
   0.020 m3 Madera pino estructura tratada 432.61 8.65 
   2.000 % Medios auxiliares 19.11 0.38 
0508 u Placa de anclaje WVS 9050+WBR170 en perfil plano   16.27 
  
Suministro y colocación de placa de anclaje WVS 9050 en perfil plano, de 110x90x80mm y espesor 
12mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE EN 10080 B500 S de 12 mm de diámetro. Incluso 
fijación y replanteo. 
Criterio de medición en proyecto: longitud medida a ejes en proyección horizontal, según 
documentación gráfica del proyecto, incluyendo las entregas. 
   0.200 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 6.28 
   0.200 h Ayudante-Carpintero 9.68 1.94 
   5.880 Kg Placa de anlaje WVS 9050+WBR170 1.20 5.24 
   1.775 Kg Acero en barras corrugadas 0.61 1.65 
   2.000 % Medios auxiliares 16.11 0.16 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 06 CUBIERTA 
 
0601 m2 Panel sandwich THERMOCHIP TAH 10-100-19  54.14 
  
Suministro y colocación de panel sandwich THERMOCHIP TAH 10-100-19 de 3 metros de largo por 
0,55 de ancho, sobre correas de madera de pino silvestre (no incluidas en el precio) mediante 
clavazón. Composición del panel: formado por tablero de aglomerado hidrófugo  de 19 mm en su 
cara exterior, núcleo de 100 mm de  poliestireno extruido y 10 mm de friso de abeto barnizado como 
acabado interior. Con una transmitancia térmica de 0,308 W/m2K, resistencia al vapor de agua 55 
MNs/gL, peso de 20,1 Kg/m2, carga máxima sobre 3 apoyos 1690 daN/m2. Incluso transporte a pie 
de obra, suministro y limpieza y p/p de elementos de anclaje, recortes, piezas especiales. 
Completamente ejecutado. 
  
 1.000 m2 Panel sandwich THERMOCHIP TAH 
10-100-19 
27.90 39.90 
   4.640 u Tornillo autotaladran.6,3x200 0.95 4.46 
   0.100 h Oficial primera 15.77 1.07 
   0.200 h Ayudante 14.77 2.04 
   2.000 % Medios auxiliares 33.47 0.67 
0602 m2 Impermeabilización de cubiertas con lamina de PVC de 1,5 
mm de espesor 
 
14.63 
  
Impermeabilización de cubiertas con lamina de PVC de 1,5 mm de espesor sin armadura, para 
colocación mediante fijación mecánica, resistente a raices, soldable con aire caliente, suministrada en 
rollos de 2 m de ancho y 20 m de longitud, en color negro, según UNE EN 13956, incluso limpieza del 
soporte, solapes y entregas. 
  
 1.100 m2 Lamn PVC 1.5mm s/arm no 
intemperie 
9.23 10.15 
   0.200 h Oficial primera 10.71 2.14 
   0.200 h Peón ordinario 10.24 2.05 
   2.000 % Medios auxiliares 14.34 0.29 
0603 m2 Placa de fibrocemento granonda  12.12 
  
Suministro y colocación de placa de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm. de espesor, 
sobre PANEL SANDWICH (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. 
   0.120 h Oficial primera 15.77 1.29 
   0.120 h Ayudante 14.70 1.25 
   1.150 m2 Placa fibro. granonda natu.e=6 9.67 10.47 
   0.060 m Caballete articu. natural 12.20 0.73 
   1.500 u Tornillo autotaladran.6,3x120 0.84 1.26 
  
 2.000 % Medios auxiliares 16.00 0.32 
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0604 m2 Cubierta de teja cerámica curva colocada sobre placa de 
fibrocemento 
 
29.87 
  
Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 
R y arena de río 1/8 (M-20) sobre placa de fibrocemento ondulada, clavada a la estructura de 
cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. 
   0.660 h Oficial primera 15.77 6.07 
   0.660 h Ayudante 14.70 6.86 
   1.120 m2 Placa ondulada 200x105 4.16 4.66 
   0.080 kg Puntas acero p/placa asfálticas 5.24 0.42 
   35.000 u Teja cerámi.curva roja 40x19 cm. 0.28 9.80 
   0.030 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 48.33 1.45 
   2.000 % Medios auxiliares 30.26 0.61 
0605 m Cumbrera de teja cerámica curva  10.57 
  Cumbrera de teja cerámica curva de 42x15x8,8 cm en color rojo, colocada con mortero de cemento 
M-25, incluso p/p de solapes y recortes, según NTE-QTT 
  
 3.330 u Teja cerámi.curva roja 42x22x8.5 
cm. 
2.18 7.23 
   0.030 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 37.33 1.45 
   0.100 h Oficial primera 15.77 1.58 
   0.100 h Peón especializado 14.70 1.53 
   2.000 % Medios auxiliares 4.48 0.09 
0606 u Visera de vidrio de 1x2.80 m  544.17 
  
Suministro y colocación de visera prefabricada de vidrio empotrada a muro de mampostería y sujeta 
al mismo mediante estructura de acero inoxidable, con unas dimensiones de 2,80 m de largo por 1,00 
m de ancho y pendiente del 17 %. Situada a una altura inferior a 3 m. Incluso p/p de tornillería y 
elementos de sujeción,  transporte a tajo, nivelado, replanteo, y limpieza. Correctamente ejecutado. 
   2.800 m2 Vidrio laminar 4+4 but. 90.56 226.40 
  
 2.000 u Estrucrura de acero inoxidable para 
sujeción de vidrio 
110.00 220.00 
   0.970 h Oficial primera 15.77 10.39 
   0.980 h Peón ordinario 14.70 10.04 
   5.000 % Medios auxiliares 466.83 23.34 
 
0607 m Limatesa faldón canal y cobija corte M Q  14.17 
  
Limatesa de faldón de cubierta ubicada a menos de 20 m., de teja cer mica curva rabe canal y cobija 
recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, M-1, comenzando por el 
alero y con solapos similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte 
esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta 
última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en 
forma y dimensión, incluso corte a m quina, limpieza y regado 
   0.0150 m2 Vidrio laminar 4+4 but. 90.56 226.40 
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   0.025 m3 Mortero CEM II/A-P 32,5 33.66 0.67 
   0.001 h Agua 0.54 0.01 
   0.450 h Oficial primera 15.77 7.10 
   0.450 h Peón especializado 14.70 7.04 
   5.000 % Medios auxiliares 15.20 0.30 
 
0608 m Alero fald canal y cobija emboq  14.17 
  
Alero de faldón de cubierta ubicada a menos de 20m., canal y cobija con tejas seleccionadas que 
presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del 
faldón, se har replanteando la primera hilada de canales perfectamete escantillada, asentando sobre 
capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre 
tejas, antes de que el mortero fragúe se comprobar que todas las canales est n alineadas y sus bordes 
contenidos en un mismo plano, este volar respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso 
emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y regado de la 
superficie. 
   0.017 m3 Mortero de CEM II A-P 32,5 33.66 0.57 
   0.025 m3 Agua 0.54 0.01 
   0.440 h Oficial 1ª 15.77 6.59 
   0.440 h Peón especializado 14.70 6.59 
   2.000 % Medios auxiliares 14.10 0.28 
 
0609 m2 Tratamiento xilófago preventiva madera nueva  6.83 
  
Tratamiento in situ preventivo para madera nueva, contra xylófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, 
Hongos de pudricion, Termitas etc), mediante la aplicación de imprimación preventiva, producto 
oleoso, fungicida cloronaftaleno DIN 68800, aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros 
de pequeño diametro, con jeringas apropiadasde la superficie. 
   0.200 l Prot a-car-a hon madera 25l 7.80 1.56 
   0.018 h Equipo de inyección funguicida 12.54 0.23 
   0.180 H Oficial 2ª construcción 15.48 2.79 
   0.144 H Peón ordinario 14.70 2.12 
   2.00 % Medios auxiliares 6.70 0.13 
0610 m2 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
 
74.83 
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Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a 
compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, 
con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; 
capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; 
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: 
baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, 
C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
   0.020 m3 Agua 0.78 1.56 
   0.100 m3 Hormigón ligero resistencia 2,5MPa 106.22 10.62 
   1.050 m2 Geotextil no tejido 0.82 0.86 
   4.000 Kg Adhesivo cementoso 0.35 1.40 
   0.300 h Emulsión asfáltica aniónica 2.54 0.65 
   0.180 H Oficial 2ª construcción 15.48 2.79 
        
   0.144 H Peón ordinario 14.70 2.12 
   2.00 % Medios auxiliares 72.40 1.43 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 07 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
 
0701 u Columna de Granito Mondariz, con base, fuste y capitel.  716,43 
  
Suministro y colocación de columna de granito Gris Mondariz, con base, fuste y capitel, de sección cuadrada de 
25x25 cm, 240 cm de alto y acabado aserrado con los cantos matados, incluso nivelación, aplomado, asiento y 
rejuntado. Colocado sobre zapata rígida de hormigón armado mediante conector de acero tomado con resina. 
     Sin descomposición 702,38 702,38 
   2.000 % Medios auxiliares 702,38 14,05 
 
0702 m Cajeado mampuesto 30x30cm man  15.93 
  
Cajeado de coronación realizado a mano, de muro de fábrica de mampostería de granito en una 
altura media de 30 cm. y espesor aproximado de 30 cm., menor que el ancho total del muro, para 
alojamiento de zunchos de atado, 
   1.037 h Peón especializado 14.70 14.27 
   2.000 % Medios auxiliares 14.27 1.76 
0703 m2 Tratamiento antiherbicida testa muros  5.36 
  
Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de 
ploriferacion de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de 
conservación regular, mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, 
posteriormente se limpiar la superficie y se tratar con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-
2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrir con un 
revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al 
tratamiento antiherbicida manualmente se habr descombrado y desforestado la zona de actuación, 
retirando el escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, 
considerando un espesor de 50cm. 
   1.100 l Siliclofuoruro cínico 4.09 4.50 
   0.055 l Amoníaco 3.82 0.21 
   0.220 l Metacrilato de metilo 0.88 0.19 
   0.028 m3 Agua 0.54 0.02 
   0.011 h Oficial de 2ª 15.48 0.17 
   0.011 h Peón especializado 14.70 0.16 
   2.000 % Medios auxiliares 5.30 0.10 
0704 m2 Limpieza de cantería en seco  8.63 
  
Sellado de juntas de f brica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas 
mayor de 60x40 cm., con mortero mixto de cal y cemento de dosificación M-5 (1:1:7) ligeramente 
coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero 
preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebajes. 
   0.005 m3 Mortero mixto M5 73.44 0.37 
   5.000 kg Hidrógf líquido mortero cemento 2.70 13.50 
   0.025 m3 Agua 0.54 0.01 
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   0.200 h Oficial 1ª 15.77 3.15 
   0.200 h Aydante de oficio construcción 15.05 3.01 
   0.100 h Peón ordinario 14.70 1.47 
  
 2.000 % Medios auxiliares 8.46 0.17 
0705 m Bordillo de granito Gris Mondariz  47.38 
  
Bordillo recto de granito Gris Mondariz, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud libre 
entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en 
viales, sobre base de hormigón no estructural de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado 
del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes 
del proyecto. 
   0.020 m3 Piedra granítica labrada 1523.97 30.48 
   0.060 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO HM-10/B/40 48.69 2.92 
   0.600 h Oficial segunda 15.46 6.34 
   0.650 h Peón especializado 14.70 6.71 
   2.000 % Medios auxiliares 46.45 0.93 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 08 ALBAÑILERÍA 
 
0801 m2 Trasdosado directo de paramentos verticales con placas de 
yeso laminado 
 
21.28 
  
Suministro y montaje de trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 13 mm de 
espesor, con un panel de lana de roca de 40 mm de espesor, Calibel "ISOVER", dimensiones 
1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), calor 
específico 800 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1 y Euroclase A2-s1,d0 de 
reacción al fuego. Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso y 
de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el 
paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación 
individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 
pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. Según lo indicado en UNE 
102043. 
   0.190 h Oficial primera 15.77 2.03 
   0.190 h Ayudante 10.40 1.98 
   1.050 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 4.80 5.04 
   0.400 kg Pasta para juntas placas de yeso 0.83 0.33 
   1.300 m Cinta juntas placas cart-yeso 0.07 0.09 
   5.250 kg Pasta de agarre para placa yeso 0.57 2.99 
   0.150 m Cinta guardavivos pl.cartón yeso 0.77 0.12 
   1.000 m2 P.ríg.l.roca e=40mm.150kg/m3 8.28 8.28 
   2.000 % Medios auxiliares 20.86 0.42 
0802 m2 Tabique autoportante de yeso laminado  53.17 
  
Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos placas de yeso laminado formadas por 
alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor y dimensiones 
1200x2500/2600/2700/3000mm, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo , reacción frente 
al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero 
galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes. En su interior se dispone como aislante un panel 
de lana de roca de 6 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, 
según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada. 
   0.320 h Oficial primera 15.77 3.43 
   0.320 h Ayudante 10.40 3.33 
   4.000 m2 Placa yeso12,5 mm 5.91 23.64 
   0.800 m Canal de 70 mm. 1.52 1.22 
   2.300 m Montante de 70 mm. 1.73 3.98 
   20.000 u Tornillo T-25 0.01 0.20 
   30.000 u Tornillo T-45 0.03 0.90 
   2.700 m Cinta juntas. 0.05 0.14 
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   0.700 kg Pasta para juntas. 1.04 0.73 
   0.300 kg Pasta de agarre. 0.52 0.16 
   1.200 m Banda estanqueidad 50 mm. 0.45 0.54 
   1.000 m2 P.ríg.l.roca e=60mm.150kg/m3 13.86 13.86 
   2.000 % Medios auxiliares 52.13 1.04 
0803 m2 Tabique autoportante de yeso laminado hidrófugo 100/400  59.53 
  
Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos placas de yeso laminado formadas por 
alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas (de color verdoso, conservando su 
porosidad), resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500 
/2600/2700/3000 mm, con borde de unión afinado , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con 
tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 400 
mm entre ejes. En su interior se dispone como aislante un panel de lana de roca de 6 cm de espesor. 
Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la 
superficie ejecutada. 
   0.320 h Oficial primera 10.71 3.43 
   0.320 h Ayudante 10.40 3.33 
   4.000 m2 Placa yeso resistente agua 15 mm 7.73 30.92 
   0.900 kg Pasta para juntas placas de yeso 0.83 0.75 
   3.150 m Cinta juntas placas cart-yeso 0.07 0.22 
   0.300 m Cinta guardavivos pl.cartón yeso 0.77 0.23 
   0.800 m Canal de 70 mm. 1.52 1.22 
   2.300 m Montante de 70 mm. 1.73 3.98 
   42.000 u Tornillo PM-25 mm. 0.01 0.42 
   1.000 m2 P.ríg.l.roca e=60mm.150kg/m3 13.86 13.86 
   2.000 % Medios auxiliares 58.36 1.17 
0804 m2 Limpieza portada c/m granito  19.72 
  
Limpieza de portada de piedra de granito en estado de conservación malo., comprendiendo: limpieza 
de contaminantes grasos con agua, alcohol etílico y amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, 
limpieza de guano con carbonato amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol 
etílico y amoníaco, debiéndose eliminar estos productos por evaporación ayudandose de calefactores 
de aire caliente, incluso limpieza en profunidad. 
   1.150 h Oficial primera 10.71 12.32 
   0.450 h Ayudante 10.40 4.68 
   0.250 h Peón ordinario 10.24 2.56 
   2.000 % Medios auxiliares 42.86 0.86 
 
0805 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de 
fontanería 
 
2.53 
   0.005 h Perforadora con corona diamantada 17.13 0.09 
   0.049 h Oficial de 2ª 10.56 0.68 
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   0.124 h Peón ordinario 10.24 1.60 
   4.000 % Medios auxiliares 2.46 0.07 
 
0806 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de 
calefacción 
 
2.82 
   0.005 h Perforadora con corona diamantada 17.13 0.09 
   0.072 h Oficial de 2ª 10.56 0.76 
   0.181 h Peón ordinario 10.24 1.74 
   4.000 % Medios auxiliares 2.63 0.11 
0807 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación eléctrica  3.68 
   0.005 h Perforadora con corona diamantada 17.13 0.09 
   0.072 h Oficial de 2ª 10.56 1.00 
   0.181 h Peón ordinario 10.24 2.34 
   4.000 % Medios auxiliares 3.46 0.14 
 
0808 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de energía 
solar 
 
0.65 
  
 0.005 h Perforadora con corona diamantada 
y soporte 
17.13 0.09 
   0.011 h Oficial de 2ª 10.56 0.15 
   0.029 h Peón ordinario 10.24 0.37 
   4.000 % Medios auxiliares 2.46 0.02 
 
0809 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de 
evacuación de aguas 
 
1.44 
  
 0.015 h Perforadora con corona diamantada 
y soporte 
17.13 0.26 
   0.024 h Oficial de 2ª 10.56 0.33 
   0.059 h Peón ordinario 10.24 0.76 
   4.000 % Medios auxiliares 1.35 0.05 
 
0810 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de ilumin.  0.12 
  
 0.002 h Perforadora con corona diamantada 
y soporte 
17.13 0.03 
   0.002 h Oficial de 2ª 10.56 0.03 
   0.005 h Peón ordinario 10.24 0.06 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 09 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
0901 u Puerta de entrada de alum. Lacado imitación madera y vidrio  615.08 
  
Suministro y montaje de Puerta de entrada de aluminio con acabado lacado imitación madera de 
roble liso con doble cámara y provistas e doble acristalamiento 6/12/6mm. de hoja de 905x2050x40 
mm. Blindada con dos palastros, premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 
mm, ambos de madera rechapada, tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos 
de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1.650 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 18.88 
   1.520 h Ayudante-Cerrajero 10.56 16.05 
   1.000 u Puerta alum. Lacado madera 525.31 525.31 
   1.000 u premarco pino rj70 82.5x203 7.63 7.63 
   2.000 % Medios auxiliares 605.63 6.06 
0902 u Puerta exterior de carpintería de aluminio corredera  589.76 
  
Suministro y montaje de Puerta exterior con carpintería de aluminio de hoja de 1,05x2030x40 mm 
con un entrepaño formando un cuadro del 60% de la superficie, con moldura perimetral gruesa, 
blindada con dos palastros, premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, 
ambos de madera rechapada, tres pernios antipalanca. Con acabado lacado imitación madera de 
roble liso con doble cámara y provistas de doble acristalamiento 6/12/6mm. La luna exterior será de 
baja emisividad, colocadas con juntas de caucho sintético EPDM.  
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1.650 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 18.88 
   1.520 h Ayudante-Cerrajero 10.56 16.05 
   4.880 m Premarco aluminio 2.31 11.27 
  
 1.000 u Puerta de aluminio lacado con 
ventanas de vidrio transparente 
532.00 532.00 
   2.000 % Medios auxiliares 578.20 11.56 
0903 u Portón exterior de madera de roble  1861.93 
  
Suministro y colocación de puerta manual de madera de roble maciza alistonada con forja auténtica 
de fragua y tornillería forjada. Grosor de 8cm con tratamiento para el exterior. Incluso anclajes, forja 
y tornillería, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada 
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   3.640 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 41.64 
   3.000 h Ayudante-Cerrajero 10.56 31.68 
   8.700 m Premarco aluminio 2.31 20.10 
   1.000 u Portón de madera maciza 1732.00 1732.00 
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   2.000 % Medios auxiliares 1825.42 36.51 
0904 u Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente de 
0,60x115 cm con fijo inferior de 120 cm de alto 
 
270.81 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera de roble liso, con 60 micras 
de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x115 cm, con fijo inferior de 120 cm de alto, serie 
media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado 
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   0.900 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 10.30 
   0.900 h Ayudante-Cerrajero 10.56 9.50 
   4.200 m Premarco aluminio 2.31 9.70 
  
 1.000 u Carpintería de aluminio de ventana 
oscilobatiente con parte fija inferior 
236.00 236.00 
   2.000 % Medios auxiliares 265.50 5.31 
0905 u Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente de 
75x247 cm 
3 
329.17 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras de espesor 
mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior, de 75x247 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor 
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a 
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   0.480 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 5.49 
   0.480 h Ayudante-Cerrajero 10.56 5.07 
   3.200 m Premarco aluminio 2.31 7.39 
  
 1.000 u Carpintería de aluminio de ventana 
oscilobatiente 75x247 cm 
304.77 304.77 
   2.000 % Medios auxiliares 322.72 6.45 
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0906 u Carpintería de aluminio para puerta de bodega 86x205 cm 3 854,88 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera con rejillas de ventilación 
superior e inferior, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 75x247 cm, serie media, 
formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el 
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, rejillas de ventilación superior e inferior, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
   2.360 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 27.00 
   2.350 h Ayudante-Cerrajero 10.56 24.82 
  
 1.000 u Carpintería de aluminio de ventana 
pivotante de eje vertical 
721.24 721.24 
   10.640 m Premarco de aluminio 5.35 56.92 
   3.000 % Medios auxiliares 829.98 24.90 
0907 u Carpintería de aluminio para ventana circular 45 cm diámetro   123.86 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio para ventana circular de45cm de diámetro, lacado 
imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 75x106 cm, serie media, 
formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el 
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   0.650 h Oficial 1ª Cerrajero 11.44 7.44 
   0.650 h Ayudante-Cerrajero 10.56 6.86 
   3.620 m Premarco aluminio 2.31 8.36 
  
 1.000 u Carpintería de aluminio para 
ventana oscilobatiente 75x106cm 
98.77 98.77 
   2.000 % Medios auxiliares 121.43 2.43 
0908 u Carpintería de ventanal aluminio con ventanas oscilobatiente 
de 75x95 cm 
 
3.114.93 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 10 CARPINTERÍA INTERIOR 
 
1001 u Puerta de paso de madera maciza de 203x82,5x3,5 cm.  256.64 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, 
con cuarterones, con tablero de madera maciza de roble, barnizada en taller; cerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro 
forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
   0.900 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 10.24 
   0.450 h Ayudante-Carpintero 9.68 4.36 
   5.100 m Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12.56 64.06 
   10.200 m Tapajunt. MM pino melis 70x10 1.98 20.20 
   1.000 u Puerta paso CC2C de  133.74 133.74 
   3.000 u Pernio hierro plano pulid.110mm. 0.44 1.32 
   18.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.02 0.36 
   1.000 u Resbalón canto hierro bicromado 1.70 1.70 
   1.000 u Juego manivelas castellan.hierro 15.63 15.63 
   2.000 % Medios auxiliares 251.61 5.03 
1002 u Puerta de paso de madera maciza de 203x72,5x3,5 cm.  260.88 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, tipo castellana, 
con cuarterones, con tablero de madera maciza de roble, barnizada en taller; cerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro 
forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
   0.900 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 10.24 
   0.450 h Ayudante-Carpintero 9.68 4.36 
   5.000 m Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12.56 62.80 
   10.000 m Tapajunt. MM pino melis 70x10 1.98 19.80 
   1.000 u Puerta de madera maciza  129.75 129.75 
   3.000 u Pernio hierro plano pulid.110mm. 0.44 1.32 
   18.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.02 0.36 
   1.000 u Resbalón canto hierro bicromado 1.70 1.70 
   1.000 u Juego manivelas castellan.hierro 15.63 15.63 
   2.000 % Medios auxiliares 245.96 4.92 
1003 u Puerta corredera de madera maciza exenta  507.83 
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Suministro y colocación de puerta de paso ciega, exenta de hoja de 203x100x3,5 cm, con tablero de 
madera maciza enlistonado de roble barnizado, barnizada en taller; cerco de pino país de 100x35 
mm; galces macizos, de pino melis de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado 
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona 
incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1.700 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 19.35 
   0.850 h Ayudante-Carpintero 9.68 8.23 
   11.600 m Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12.56 145.70 
   11.600 m Tapajunt. MM pino melis 70x10 1.98 22.97 
   2.000 u Puerta paso CC2C de roble barni. 133.74 267.48 
   2.000 u Juego poleas puerta corredera 6.99 13.98 
   3.400 m Carril p.corredera doble.galvan. 2.54 8.64 
   4.000 u Maneta cierre dorada p.corredera 2.84 11.36 
   8.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.02 0.16 
   2.000 % Medios auxiliares 497.87 9.96 
 
1004 u Puerta interior abatible de dos hojas macizas cocina  330.43 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de dos hojas de 203x45x3,5 cm, de madera maciza 
roble barnizado con dos huecos a altura de vista de paso, acabado barnizada en taller; cerco de pino 
país de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de 
hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio 
con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1.700 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 19.35 
   0.850 h Ayudante-Carpintero 9.68 8.23 
   11.600 m Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12.56 145.70 
   11.600 m Tapajunt. MM pino melis 70x10 1.98 22.97 
   2.000 u Puerta paso CC2C de roble barni. 120.74 247.48 
   2.000 u Juego poleas puerta corredera 6.99 13.98 
   3.400 m Carril p.corredera doble.galvan. 2.54 8.64 
   4.000 u Maneta cierre dorada p.corredera 2.84 11.36 
   8.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.02 0.16 
   2.000 % Medios auxiliares 326.56 3.79 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 11 FALSOS TECHOS 
 
1101 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado 13mm  26.16 
  
Falso techo contínuo de placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una 
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfilería U 
de 34x31x34 mm. Con aislante térmico y acústico de lana de roca de 4 cm de espesor. Incluso 
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, totalmente terminado, según NTE-RTP. 
   0.320 h Oficial primera 10.71 3.43 
   0.320 h Ayudante 10.40 3.33 
   1.050 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 4.80 5.04 
   0.470 kg Pasta para juntas placas de yeso 0.83 0.39 
   1.890 m Cinta juntas placas cart-yeso 0.07 0.13 
   0.700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.06 0.74 
   2.600 m Perfil techo continuo T/C 1.23 3.20 
   10.000 u Tornillo PM-25 mm. 0.01 0.10 
   5.000 u Tornillo MM-9,5 mm. 0.03 0.15 
   0.320 u Pieza empalme techo T-40 0.26 0.08 
   1.260 u Horquilla techo T-40 0.38 0.48 
   0.530 kg Pasta de agarre para placa yeso 0.57 0.30 
   1.000 m2 P.ríg.l.roca e=40mm.150kg/m3 8.28 8.28 
   2.000 % Medios auxiliares 25.65 0.51 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 12 SOLADOS 
 
1201 m2 Recrecido de pisos con mortero de cemento e=5cm  6.77 
  Recrecido de pisos de 5 cm de espesor con mortero seco para recrecido de suelos, con resistencia a 
compresión M10, incluso maestreado y nivelación. 
  
 52.500 kg Mortero de cemento seco 
suministrado a granel 
0.05 2.63 
   0.250 h Oficial primera 15.77 2.68 
   0.130 h Peón ordinario 14.70 1.33 
   2.000 % Medios auxiliares 6.64 0.13 
1202 m2 Pavimento de gres porcelánico de 15x30 cm “MARAZZI”  21.87 
  
Pavimento de baldosas de gres porcelánico para exterior de 15x30 cm con imitación terracota color 
Sabbia, de la serie Bisque MARAZZI. Con una resistencia al desgaste de 4/5, resistencia al rayado 6/9, 
clase de resbaladicidad 2, con un espesor de la pieza de 9 mm y 5 piezas/m2, colocadas con mortero 
cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor 
de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, 
incluso p/p de rodapié, recortes y limpieza. 
   0.280 h Oficial primera 15.77 3.00 
   0.280 h Ayudante 10.40 2.91 
   0.170 h Peón ordinario 14.70 1.74 
  
 1.050 m2 Baldosa de gres 15x30 cm pulpis 
SERIE Bisque 
7.95 8.35 
  
 1.050 m Rodapié de gres 45x8 cm pulpis 
SERIE Bisque 
3.11 3.27 
   0.030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53.30 1.60 
   0.020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 0.23 
   0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128.16 0.13 
   0.001 t Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214.00 0.21 
   2.000 % Medios auxiliares 21.44 0.43 
1203 m2 Pavimento de baldosas cerámica de 25x70 cm  25.27 
  
Pavimento de baldosas cerámica antideslizante de 25x70 cm con acabado brillante color Rainbow 
Blanco, de la serie Calypso de ROCA. Con una resistencia al desgaste de 425, resistencia al rayado 
7/9, clase de resbaladicidad 1, con un espesor de la pieza de 7,8 mm y 9 piezas/m2, colocadas con 
mortero cola de ligantes mixtos C2E en color beige, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm 
de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico 
coloreado, incluso p/p de rodapié, recortes y limpieza. 
   0.300 h Oficial primera 15.77 3.21 
   0.300 h Ayudante 10.40 3.12 
   0.170 h Peón ordinario 14.70 1.74 
   0.030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53.30 1.60 
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   0.020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 0.23 
  
 1.050 m2 Baldosa de gres 31x31 cm marfil 
serie Calypso de ROCA 
9.95 10.45 
  
 1.050 m Rodapié de gres 8x64/8x32,5 cm 
marfil SERIE Calypso ROCA 
3.89 4.08 
   0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128.16 0.13 
   0.001 t Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214.00 0.21 
   2.000 % Medios auxiliares 24.77 0.50 
1204 m2 Pavimento de microcemento  61,12 
  
Pavimento continuo de microcemento CimentArt impermeable y color uniforme sin juntas, aplicado 
capa base de microcemento con malla de fibra de vidrio y posterior capa de microcemento fino y 
sellante, con acabado antibacteriano y espesor total de 3cm. Incluso remate con paramento vertical 
en acanaladura de radio 2cm, colocación, y control de calidad. 
   1.080 h Oficial primera 15.77 17.03 
   0.300 h Ayudante 10.40 3.12 
   0.150 h Peón ordinario 14.70 1.54 
   1.050 m3 microcmento base 16.34 17.70 
   1.050 m2 Malla de fibra de vidrio 22.90 23.15 
   1.050 m Microcemento Fino 21.51 22.06 
   0.020 m3 Sellante 128.16 2.65 
   0.001 t Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214.00 0.21 
   2.000 % Medios auxiliares 59,73 1,39 
1405 m2 Tarima de madera sobre rastreles acabado nogal montsagre  61.37 
  
Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera 
maciza de nogal montsagre, de 80x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de 
pino de 6x4 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 40 cm, protegida la madera del pavimento 
del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones 
mediante film de polietileno de 0,2 mm. Clase de resbaladicidad 1. Incluso p/p de rodapié, juntas, 
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de 
poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. 
   1.270 h Oficial primera 15.77 13.60 
   0.300 h Peón ordinario 14.70 3.07 
   1.050 m2 Entarimado de nogal montsagre 9.75 10.24 
   4.660 m Rastrel pino 6x4 cm. 2.45 11.42 
   0.009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 66.86 0.60 
   0.900 l Barniz poliuretano 9.47 8.52 
   1.000 u Mat. auxiliar colocación tarima 3.18 3.18 
   1.000 m Rodapie de madera nogal montsagre 9.54 9.54 
   2.000 % Medios auxiliares 60.17 1.20 
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1206 m2 Tarima de madera soble lamina de polietileno acabano nogal 
montsagre 
 
33.71 
  
Suministro y colocación de tarima flotante formada por tablas machihembradas de madera maciza 
de nogal montsagre, de 17 mm de espesor, cepillada en fábrica y sin recubrimiento, acabado natural, 
colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor 
y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad), clase de resbaladicidad 1. Incluso p/p de 
rodapié, juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima. 
   0.590 h Oficial primera 15.77 6.32 
   0.300 h Peón ordinario 14.70 3.07 
   1.050 m2 Entarimado de nogal montsagre 9.75 10.24 
   1.000 m2 Espuma celaire polietileno 0.61 0.61 
   0.060 kg Pegamento s/madera 1.53 0.09 
   1.000 u Mat. auxiliar colocación tarima 3.18 3.18 
   1.000 m Rodapie de madera nogal montsagre 9.54 9.54 
  
 2.000 % Medios auxiliares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.05 0.66 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 13 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 
 
1301 m2 Alicatado con baldosa cerámica brillante relieve 25x70 cm.  18.00 
  
Alicatado con azulejo color gris de 25x70cm de la serie Allegra ROCA, acabado brillante Suite Black 
con relieve y con moldura inox. 1ª calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
   0.300 h Oficial primera 15.77 3.21 
   0.300 h Ayudante 10.40 3.12 
   0.150 h Peón ordinario 14.70 1.54 
   1.050 m2 Azulejo color 25x70 cm. 1ª 8.18 8.59 
   0.020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 53.01 1.06 
   0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128.16 0.13 
   2.000 % Medios auxiliares 17.65 0.35 
 
1302 m2 Alicatado con baldosa cerámica brillante 25x70 cm.  18.40 
  
Alicatado con azulejo color gris de 25x70cm de la serie Allegra ROCA, acabado brillante Base Cotton y 
con moldura inox. 1ª calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 
1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
   0.300 h Oficial primera 15.77 3.21 
   0.300 h Ayudante 10.40 3.12 
   0.150 h Peón ordinario 14.70 1.54 
   1.050 m2 Azulejo color 25x70 cm. 1ª 8.58 8.59 
   0.020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 53.01 1.06 
   0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128.16 0.13 
   2.000 % Medios auxiliares 17.00 0.40 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 14 VIDRERÍA 
 
1401 m2 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA" 
 
58.65 
  
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior 
Azur.Lite color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S 
de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
  
 1.006 m2 Doble acristalamiento LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 
47.86 48.15 
  
 0.580 u Cartucho de silicona sintética 
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 
2.32 1.35 
  
 1.000 u Material auxiliar para colocación de 
vidrios 
1.18 1.18 
   0.323 h Oficial primera 10.71 3.46 
   0.323 h Ayudante 10.40 3.36 
   2.000 % Medios auxiliares 57.50 1.15 
1402 m2 Barandilla de vidrio laminar de seguridad.  87.86 
  
Barandilla de vidrio laminar de seguridad simple de 90 cm de altura, compuesto por dos vidrios de 3 
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre perfil de acero 
sujeto a estructura de madera, con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona incolora. 
   1.000 m2 Vidrio laminar 3+3 but. 65.03 65.03 
   1.000 h Oficial primera 15.77 10.71 
   1.000 h Ayudante 10.40 10.40 
   2.000 % Medios auxiliares 86.14 1.72 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 15 FONTANERÍA 
 
1501 u Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable  144.15 
  
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión 
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto 
   0.224 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 2.54 
  
 1.000 u Collarín de toma en carga de PP, 
para tubo de polietileno 
4.61 4.61 
  
 2.000 m Acometida de polietileno de alta 
densidad banda azul (PE-100), 
1.74 3.48 
  
 1.000 u Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 30x30x30 cm. 
14.40 14.40 
  
 1.000 u Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
11.79 11.79 
   1.000 u Válvula esfera latón niquelad.1" 3.96 3.96 
   0.351 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 47.59 16.70 
   0.597 h Compre.est.eléct.b.p. 6 m3/min. 3.26 1.95 
   0.623 h Marti.manual picador eléctr.5kg 2.81 1.75 
   0.059 h Oficial primera 15.77 0.63 
   1.103 h Oficial segunda 10.56 11.65 
   0.610 h Peón ordinario 14.70 6.25 
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   3.683 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 42.13 
   1.846 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 19.48 
   2.000 % Medios auxiliares 141.32 2.83 
1502 u Alimentación de agua potable  18.37 
  
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,5 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión 
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto 
   0.168 m3 Arena de río 0/5 mm. 11.34 1.91 
   1.500 m Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm. 3.71 5.57 
   0.059 h Oficial primera 15.77 0.63 
   0.095 h Oficial segunda 10.56 1.00 
   0.095 h Peón ordinario 14.70 0.97 
   0.394 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 4.51 
   0.324 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 3.42 
   2.000 % Medios auxiliares 18.01 0.36 
1503 u Arqueta de paso prefabricada de polipropileno de sección 
recta 
 
28.33 
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Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   0.043 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 47.59 2.05 
  
 1.000 u Arqueta prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular 
15.25 15.25 
   0.575 h Oficial primera 10.71 6.16 
   0.421 h Peón ordinario 10.24 4.31 
   2.000 % Medios auxiliares 27.77 0.56 
1504 u Preinstalación de contador general de agua  74.41 
  
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de 
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y 
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del 
contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   2.000 u Válv.compuerta latón rosc.1 1/2" 7.10 14.20 
  
 1.000 u Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero inox 
16.77 16.77 
   1.000 ud Válv.retención latón roscar 1" 3.20 3.20 
  
 1.000 u Grifo de comprobación de latón, 
para roscar, de 1". 
8.03 8.03 
  
 1.000 u Marco y tapa de fundición dúctil de 
40x40 cm, según Compañía Sum 
11.77 11.77 
  
 1.000 u Material auxiliar para instalación de 
fontanería 
1.20 1.20 
   0.980 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 11.21 
   0.490 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 5.17 
  
 4.000 % Medios auxiliares 71.55 2.86 
1505 m Tubería de polietileno de 12 mm de diámetro.  1.62 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 12 mm. de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior 
a 3 m. y sin protección superficial. 
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   0.120 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.37 
   1.400 m Tubo polietileno bd 6atm.16mm. 0.16 0.22 
   2.000 % Medios auxiliares 1.59 0.03 
1506 m Tubería de polietileno de 20 mm de diámetro.  3.30 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior 
a 3 m. y sin protección superficial. 
   0.120 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.37 
   1.000 m Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0.47 0.47 
   0.400 u Codo polietileno de 20 mm. 3.50 1.40 
   2.000 % Medios auxiliares 3.24 0.06 
1507 m Tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro  3.98 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior 
a 3 m. y sin protección superficial. 
   0.120 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.37 
   1.000 m Tubo polietileno ad 10atm.25mm. 0.75 0.75 
   0.300 u Codo polietileno de 25 mm. 4.35 1.31 
   0.100 u Te polietileno de 25 mm. 4.68 0.47 
   2.000 % Medios auxiliares 3.90 0.08 
1508 m Tubería de acero galvanizado de 1/2" de diámetro  5.29 
  
Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para 
agua caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en 
ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
   0.230 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.63 
   1.000 m Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm. 1.92 1.92 
   0.500 u Codo acero galvan.1/2" DN15 mm. 0.70 0.35 
   0.300 u Te acero galvan.1/2" DN15 mm. 0.95 0.29 
   2.000 % Medios auxiliares 5.19 0.10 
1509 m Tubería de acero galvanizado de 3/4" de diámetro  5.68 
  
Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para 
agua caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en 
ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
   0.230 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.63 
   1.000 m Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm. 2.09 2.09 
   0.500 u Codo acero galvan.3/4" DN20 mm. 0.95 0.48 
   0.300 u Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm. 1.22 0.37 
   2.000 % Medios auxiliares 5.57 0.11 
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1510 m Tubería de acero galvanizado de 1" de diámetro  7.04 
  
Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para 
agua caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
   0.200 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.29 
   1.000 m Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm. 3.71 3.71 
   0.300 u Te acero galvan. 1" DN25 mm. 2.09 0.63 
   0.100 u Manguito ac.galv. 1" DN25 mm. 2.67 0.27 
   2.000 % Medios auxiliares 6.90 0.14 
1511 u Llave de esfera de 3/4" 20 mm.  5.13 
  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón 
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 
   0.200 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.29 
   1.000 u Válvula esfera latón niquel.3/4" 2.74 2.74 
   2.000 % Medios auxiliares 5.03 0.10 
1512 u Llave de esfera de 1" 25 mm.  6.38 
  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o 
de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. 
   0.200 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.29 
   1.000 u Válvula esfera latón niquelad.1" 3.96 3.96 
   2.000 % Medios auxiliares 6.25 0.13 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 16 SANEAMIENTO. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
1601 u Plato de ducha acero de 1000x800 mm 
 
377.76 
  
Suministro e instalación de plato de ducha de acero de 1000x800x25mm., marca comercial ROCA y 
modelo BLUES XL, con grifería mezcladora exterior monomando termostático, con ducha teléfono 
con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso válvula de desagüe 
sifónica con salida horizontal de 40 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 0.800 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 9.15 
  
 1.000 u P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe 236.00 236.00 
  
 1.000 u Mez.ducha mmdo.s.alta color 122.00 122.00 
  
 1.000 u Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3.20 3.20 
  
 2.000 % Medios auxiliares 370.35 7.41 
1602 u Columna de hidromasaje termostática 
 
641.73 
  
Suministro e instalación de columna mural de hidromasaje termostática para ducha. Casa comercial 
ROCA, modelo ESSENTIAL. Con acabado en acero inoxidable, con 2 jets, 4 salidas de agua, 3 vías del 
inversor, a una presión mínima de 2 bar. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 0.800 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 9.15 
  
 1.000 u Columna de hidromasaje 620.00 620.00 
  
 2.000 % Medios auxiliares 629.15 12.58 
1603 u Inodoro 
 
180.86 
  
Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, casa comercial 
ROCA, modelo GIRALDA. Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras 
de acero. Incluso llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio)   
 1.300 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 14.87 
  
 1.000 u Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 159.00 159.00 
  
 1.000 u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.12 2.12 
  
 1.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.32 1.32 
  
 2.000 % Medios auxiliares 177.31 3.55 
 
1604 u Lavabo de porcelana de sobre mueble 
 
711.96 
  
Suministro e instalación de Pack lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 46x46 mm, sobre 
mueble base con un cajón, y espejo LED, Marca comercial ROCA, modelo PRISMA. Instalación de 
grifo incluído y espejo LED, con grifo mezclador joystick, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
de ROCA, modelo EVOL. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)   
 1.000 u Pack(mueble base, lavabo y espejo) 698.00 698.00 
  
 2.000 % Medios auxiliares 698.00 13.96 
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1605 u Lavabo de porcelana suspendido 
 
512.04 
 
 
 
 
 
 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 600x505x220 mm. 
Marca comercial ROCA, modelo ELEMENT. Para colocar suspendido, con grifo mezclador empotrable, 
con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", de ROCA, modelo EVOL. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio)   
 1.000 u Lavabo de porcelana 600x505x220 315.00 315.00 
  
 1.000 u Grifo mezclador 187.00 187.00 
  
 2.000 % Medios auxiliares 502.00 10.04 
1606 m Canalón circular de zinc-titanio 68mm espesor 
 
17.93 
  
Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de 
espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 2%. Incluso p/p 
de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado. Según CTE. DB HS Salubridad.   
 0.300 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 3.43 
  
 1.250 m Canalón ZnTi redo.28cm.pp.piezas 11.32 14.15 
  
 2.000 % Medios auxiliares 17.58 0.35 
1607 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 32 mm. 
 
3.76 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS 
Salubridad.   
 0.100 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.14 
  
 1.000 m Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 2.26 2.26 
  
 0.300 u Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg. 0.76 0.23 
  
 0.100 u Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0.60 0.06 
  
 2.000 % Medios auxiliares 3.69 0.07 
1608 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 40 mm. 
 
6.91 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS 
Salubridad.   
 0.100 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.14 
  
 1.000 m Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 5.33 5.33 
  
 0.300 u Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0.81 0.24 
  
 0.100 u Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0.63 0.06 
  
 2.000 % Medios auxiliares 6.77 0.14 
1609 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 50 mm. 
 
7.73 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
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espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS 
Salubridad.   
 0.100 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.14 
  
 1.000 m Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 6.05 6.05 
  
 0.300 u Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg. 1.04 0.31 
  
 0.100 u Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0.75 0.08 
  
 2.000 % Medios auxiliares 7.58 0.15 
1610 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 100 mm. 
 
15.94 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 100 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS 
Salubridad.   
 0.100 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.14 
  
 0.300 u Codo PVC presión de 100 mm 5.42 1.63 
  
 1.000 m Tubo PVC evacuación 100 mm.j.peg. 12.65 12.65 
  
 0.100 u Manguito PVC 
evac.100mm.j.pegada 
2.08 0.21 
  
 2.000 % Medios auxiliares 15.63 0.31 
1611 u Bote sifónico PVC D=110 mm 
 
25.68 
  
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del 
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de 
cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con 
tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE. DB HS Salubridad.   
 0.400 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 4.58 
  
 1.000 u Bote sifónico de PVC c/tapa PVC 8.25 8.25 
  
 1.500 m Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 6.05 9.08 
  
 4.000 u Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0.63 2.52 
  
 1.000 u Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0.75 0.75 
  
 2.000 % Medios auxiliares 25.18 0.50 
1612 m Bajante interior de PVC D=110 mm. 
 
32.53 
  
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro y 5,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad.   
 0.150 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 1.72 
  
 1.000 m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 
PVC-U con carga mineral, 
insonorizado, de 110 mm de 
diámetro y 5,3 mm de espesor, con 
el precio incrementado el 40% en 
concepto de accesorios y piezas 
27.86 27.86 
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especiales 
  
 0.300 u Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2.19 0.66 
  
 1.000 u Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1.65 1.65 
  
 2.000 % Medios auxiliares 31.89 0.64 
1613 m Bajante circular de Zinc-titanio para aguas pluviales. 
 
14.87 
  
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 
frecuencia, de lado 50 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales 
colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad.   
 0.200 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.29 
  
 1.000 m Bajante circular de zinc L=50mm. 9.76 9.76 
  
 0.300 u Codo bajante de zinc L=50mm. 4.77 1.43 
  
 1.000 u Abrazadera redonda zinc. 1.10 1.10 
  
 2.000 % Medios auxiliares 14.58 0.29 
1614 u Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
20.64 
  
Suministro y montaje de sombrerete de ventilación primaria de PVC, de 110 mm de diámetro, para 
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. Según 
CTE. DB HS Salubridad.   
 1.000 u Sombrerete 17.95 17.95 
  
 0.200 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 2.29 
  
 2.000 % Medios auxiliares 20.24 0.40 
 
1615 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 
mm de ancho y 64 mm de alto con rejilla de garaje de acero 
galvanizado, peatonal, de 500 mm de longitud y 130 mm de 
ancho. 
 
15.27 
  
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho 
y 64 mm de alto con rejilla de garaje de acero galvanizado, peatonal, de 500 mm de longitud y 130 
mm de ancho, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin 
incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.   
 0.043 m3 Hormigón HM-20/B/20/I f.central 73.13 3.14 
  
 1.000 u Canaleta prefabricada PVC 18.10 3.20 
  
 1.000 u Rejilla de garaje 13.80 2.95 
  
 3.000 u Material auxiliar saneamiento 0.75 2.25 
  
 0.200 h Oficial 1ª Constructor 15.77 4.09 
  
 2.000 % Medios auxiliares 13.15 1.62 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 17 CALEFACCIÓN Y ACS 
 
1701 u Caldera eléctrica GABARRON CMX 15 kW  1080.88 
  
Suministro e instalación de caldera mural eléctrica GABARRON CMX 15 kw para calefacción y A.C.S. 
instantánea, caudal de A.C.S. 0,66 l/s, dimensiones 535x450x830 mm, con acumulador para ACS de 
50 litros en acero inoxidable calorifugado sin CFC. Resistencias blindadas en acero inoxidable 
INCOLOY 800 para ACS y para calefacción. Con vaso de expalnsión de 6 litros para calefacción y 2 
litros para ACS. Regulación electrónica modulante de la potencia de calefacción. Dispone además de: 
display digital, Hidrómetro 0-4 bar, bomba aceleradora, purgador automático. Con un peso total de 
60 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica. Replanteo, 
colocación, fijación y conexionado a la red de los elementos de regulación y control. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   3.000 h Cuadrilla A 26.23 78.69 
   1.000 u Caldera eléctrica de 15 kW 981.00 981.00 
   2.000 % Medios auxiliares 1059.69 21.19 
1702 u Interacumulador combinado para producción de ACS y agua 
para calefacción 
 
836.59 
  
Suministro e instalación de interacumulador combinado para producción de ACS y agua para 
calefacción, de 300 l de capacidad, diámetro de 65m mm, y peso de 145 kg. Con intercambiador de 
serpentín para ACS de acero inoxidable, cuba para calefacción con serpentín, aislamiento térmico de 
100 mm de espesor de espuma blanda de poliuretano libre de CFC con envolvente de poliestireno. 
Incluso válvula de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado, instalado y probado. 
   2.650 h Oficial primera 15.77 28.38 
   2.650 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 30.32 
   1.000 u Interacumulador de 300l 740.52 740.52 
   1.000 u Válv.compuerta latón roscar 1" 3.67 3.67 
   1.000 u Válvula esfera PVC roscada 1" 10.40 10.40 
   0.150 m3 Mortero 1/4 de central (M-80) 46.00 6.90 
  
 2.000 % Medios auxiliares 820.19 16.40 
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1703 u Colector modular de plástico e 1" de diámetro, para 4 
circuitos 
 
454.09 
  
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, para 4 circuitos, compuesto 
de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de 
vaciado, 2 tapones terminales y soportes, con armario de 80x700x630 mm y puerta para armario de 
700x630 mm, acabado blanco, con curvatubos de plástico. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. 
Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de 
distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Armario de 80x700x630 mm para 
colector 
66.99 66.99 
   1.000 u Puerta de armario 700x630 mm 58.06 58.06 
  
 1.000 u Colector modular de plástico para 4 
circuitos 
271.00 271.00 
  
 4.000 u Adaptador para conexión de tubo de 
16 mm de diámetro y 1,8 mm 
3.84 15.36 
  
 8.000 u Curvatubos de plástico, para tubería 
de 16 y 17 mm de diámetro 
1.62 12.96 
   0.947 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 10.83 
   0.947 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 9.99 
   2.000 % Medios auxiliares 445.19 8.90 
1704 u Captador solar térmico completo, para instalación individual  2765.06 
  
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, 
para colocación sobre cubierta inclinada, formado por: dos paneles de 1032x2026x67 mm en 
conjunto, superficie útil total 4,18 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 
4,083 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta 
protectora de cristal de 4 mm de espesor; depósito de 300 l, con un serpentín; grupo de bombeo 
individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar térmica programable; 
kit de montaje para 2 paneles sobre cubierta inclinada; doble te sonda-purgador y purgador 
automático de aire, incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los 
paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la 
red de conducción de agua. Llenado del circuito. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   2.000 u Captador solar térmico 1312.00 2624.00 
  
 2.720 l Solución agua-glicol para relleno de 
captadores 
3.62 9.85 
   3.647 h Oficial 1ª Montador 10.71 39.06 
   3.647 h Ayudante 10.40 37.93 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 74 
 
   2.000 % Medios auxiliares 2710.84 54.22 
1705 m Circuito primario de sistemas solares térmicos  13.16 
  
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
 1.000 u Material auxiliar para montaje y 
sujeción 
0.32 0.32 
   1.000 m Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2.82 2.82 
   1.000 m Coquilla anticondens.22 mm.int. 1.87 1.87 
  
 0.504 kg Emulsión asfáltica para protección 
de coquilla 
1.07 0.54 
  
 0.042 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, 
21.76 0.91 
   0.293 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11.44 3.35 
   0.293 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10.55 3.09 
   2.000 % Medios auxiliares 12.90 0.26 
1706 u Radiador eléctrico modelo verona DP 120 FERROLI  236.30 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico Verona DP 120 de la marca comercial FERROLI, de 7 
elementos de 166,W cada uno, en acero especial 1.000 W., de dimensiones 69x10x58 cm y un peso 
total de 19 kg, instalado sobre pared, radiación controlada por termostato incorporado. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
   0.150 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11.15 1.67 
   1.000 u Radiador eléct. acero 1.200 W 230.00 230.00 
   2.000 % Medios auxiliares 231.67 4.63 
 
1707 u Radiador eléctrico modelo verona DP 150 FERROLI  261.80 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico Verona DP 150 de la marca comercial FERROLI, de 9 
elementos de 166,W cada uno, en acero especial 1.000 W., de dimensiones 85x10x58 cm y un peso 
total de 20,5 kg, instalado sobre pared, radiación controlada por termostato incorporado. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
   0.150 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11.15 1.67 
   1.000 u Radiador eléct. acero 1.500 W 255.00 255.00 
   2.000 % Medios auxiliares 256.67 5.13 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 75 
 
 
1708 u Radiador eléctrico toallero FERROLI  126.14 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico toallero de la marca comercial FERROLI, de 600W total, 
en acero especial 1.000 W., de dimensiones 55x10x108 cm y un peso total de 20,5 kg, instalado sobre 
pared, radiación controlada por termostato incorporado. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
   0.150 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11.15 1.67 
   1.000 u Radiador eléct. Toall. acero 600 W 122.00 122.00 
   2.000 % Medios auxiliares 123.67 2,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 18 ELECTRICIDAD 
 
1801 u Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio 
 
645.58 
  
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal 
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según REBT. Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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   1.000 h Oficial 1ª Electricista 11.44 11.44 
   1.000 h Ayudante-Electricista 10.56 10.56 
   2.000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12.50 25.00 
   90.000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6.01 540.90 
   2.000 u Sold. alumino t. cable/placa 2.85 5.70 
   2.000 u Registro de comprobación + tapa 9.65 19.30 
   2.000 u Puente de prueba 9.30 18.60 
   2.000 u Pequeño material 0.71 1.42 
   2.000 % Medios auxiliares 632.92 12.66 
1802 u Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  19.70 
  
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de 
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos 
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de 
cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en 
viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   0.750 h Oficial 1ª Electricista 11.44 8.58 
   0.750 h Ayudante-Electricista 10.56 7.92 
   6.000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0.35 2.10 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 19.31 0.39 
1803 u Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad 
 
161.20 
  
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada 
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo 
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección y normas de 
la compañía suministradora. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos 
y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   0.500 h Oficial 1ª Electricista 11.44 5.72 
   0.500 h Ayudante-Electricista 10.56 5.28 
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   1.000 u Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon. 146.33 146.33 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 158.04 3.16 
1804 m Derivación individual 3x6 mm2  9.77 
  
Derivación individual 3x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre 
de 6 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema monofásico, más conductor de protección. 
Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. Según    
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de 
enlace. Derivaciones individuales. 
   0.250 h Oficial 1ª Electricista 11.44 2.86 
   0.250 h Oficial 2ª Electricista 11.15 2.79 
   3.000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0.55 1.65 
   1.000 m Tubo PVC ríg. para der.ind. D=29 1.57 1.57 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 9.58 0.19 
1805 u Cuadro general de la sidrería  399.17 
  
Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de doble aislamiento de 
empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor 
automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, 
incluyendo cableado y conexionado. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT-15 
   0.700 h Oficial 1ª Electricista 11.44 8.01 
   1.000 u Arm. puerta opaca 12 mód. 25.70 25.70 
   1.000 u Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95.45 95.45 
   3.000 u PIA (I+N) 10 A. 25.41 76.23 
   3.000 u PIA (I+N) 16 A 25.88 77.64 
   2.000 u PIA (I+N) 20 A 26.66 53.32 
   2.000 u PIA (I+N) 25 A 27.14 54.28 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 391.34 7.83 
1806 u Red eléctrica de distribución interior de vivienda  1125.08 
  
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de vivienda compuesta de 
los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, 
para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama 
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de 
superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Según REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas 
de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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   15.000 h Oficial 1ª Electricista 11.44 171.60 
   14.300 h Ayudante-Electricista 10.56 151.01 
   134.330 m Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0.13 17.46 
   31.500 m Tubo PVC p.estruc.D=21 mm. 0.16 5.04 
   33.500 m Tubo PVC p.estruc.D=29 mm. 0.30 10.05 
   1.000 u Caja regis. empotrar 100x160 1.57 1.57 
   143.300 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.13 18.63 
   153.000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.20 30.60 
   31.500 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0.35 11.03 
   49.000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0.55 26.95 
   20.000 u Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. 3.45 69.00 
   19.000 u Base enchufe para cocina 2p+t.t 9.95 189.05 
   8.000 u Interruptor unipolar 5.98 47.84 
   14.000 u Doble interruptor 10.60 148.40 
   16.000 u Cruzamiento 11.51 184.16 
   1.000 u Zumbador 14.77 14.77 
   1.000 u Puls.timbre/luz 5.86 5.86 
   2.000 % Medios auxiliares 1103.02 22.06 
1807 u Luminaria suspendida 1x58W  160.87 
  
Suministro e instalación de luminaria para suspender de 1x58 W. AF y formar línea continua de 
iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, 
cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de 
suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara 
fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. Según REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
   0.600 h Oficial 1ª Electricista 11.44 6.86 
   0.600 h Ayudante-Electricista 10.56 6.34 
   1.000 u Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs. 133.80 133.80 
   1.000 u Tubo fluorescente 33/58 W. 10.01 10.01 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 157.72 3.15 
1808 u Luminaria de superficie.  158.18 
  
Suministro e instalación de luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco, 
cantoneras de ABS y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   0.300 h Oficial 1ª Electricista 11.44 3.43 
   1.000 u Plafón estanco red.i/lum.100 W. 152.90 152.90 
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   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 157.04 1.14 
1809 u Aplique para adosar a pared  257.97 
  
Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L 
de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado, 
blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
   0.600 h Oficial 1ª Electricista 11.44 6.86 
   0.600 h Ayudante-Electricista 10.56 6.34 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   1.000 u Luminaria para adosar a pared 239.00 239.00 
   2.000 % Medios auxiliares 252.91 5.06 
 
1810 u Luminaria para adosar a pared estanca  257.97 
  
Suministro e instalación de luminaria para adosar a pared estanca, de 210x210x100 mm, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero 
inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, 
grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
   0.600 h Oficial 1ª Electricista 11.44 6.86 
   0.600 h Ayudante-Electricista 10.56 6.34 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   1.000 u Luminaria para adosar a pared 239.00 239.00 
   2.000 % Medios auxiliares 252.91 5.06 
1810 u Sistema de iluminación LED Schlüter-LIPROTEC 
"SCHLÜTER-SYSTEMS". 
 224.03 
  
Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS" de 1 m de longitud, compuesto de 
perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-LT-
PB 25 AE, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, de aluminio anodizado, color natural, 
acabado mate, Schlüter-EK/LT-PB AE, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I 
20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led de color blanco cálido (3300K), de 2,5 m 
de longitud, Schlüter-LT ES 5, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de 
potencia.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
   0.600 h Oficial 1ª Electricista 11.44 6.86 
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   0.600 h Ayudante-Electricista 10.56 6.34 
   1.000 u Tira de LED de color blanco cálido 153.30 153.30 
   1.000 u Fuente de alimnt. 24V 30W 53.14 53.14 
   2.000 % Medios auxiliares 219.64 4.39 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 19 VENTILACIÓN 
 
1901 u Boca de extracción de caudal máximo 33l/s  26.31 
  
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco 
RAL 9010, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, 
para colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, 
para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. 
Totalmente montada según lo indicado en CTE. DB HS Salubridad. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada 
22.85 22.85 
   0.139 h Oficial 1ª Montador 10.71 1.49 
   0.139 h Ayudante 10.40 1.45 
   2.000 % Medios auxiliares 25.79 0.52 
1902 u Torreta de ventilación de caudal máximo 300m3/h  1135.95 
  
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de torreta 
de ventilación, de potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 Vcc, 
velocidad máxima 1000 r.p.m., caudal máximo 300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 350 mm 
de diámetro y 612 mm de altura, en vivienda unifamiliar o colectiva de hasta 6 plantas. Incluso pieza 
de adaptación al conducto de extracción, accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada 
según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo. Colocación del aspirador. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Torreta de ventilación, de potencia 
máxima 16 W con motor 
762.94 762.94 
  
 1.000 u Pieza de adaptación para torreta de 
ventilación. 
343.52 343.52 
  
 1.000 u Material de fijación para conductos 
de ventilación 
2.33 2.33 
   0.232 h Oficial 1ª Montador 10.71 2.48 
   0.232 h Ayudante 10.40 2.41 
1903 u Cuadro de mando para control de torreta de ventilación  907.92 
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Suministro e instalación de dispositivo de control centralizado formado por cuadro de mando, 
compuesto por caja de superficie estanca IP65 con puerta y llave, disyuntor, fuente de alimentación 
de 230 Vca con salida de 12 Vcc y 4,5 A, módulo de gestión, relé y sonda de temperatura, para control 
de 1 a 3 torretas de ventilación. Incluso tubos de protección, tendido de cables en su interior y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y 
fijación del tubo protector del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado del dispositivo del 
control. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 5.000 m Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente 
2.21 11.05 
  
 15.000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama 
0.35 5.25 
   1.000 u Cuadro de mando 864.90 864.90 
  
 1.000 u Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas 
1.27 1.27 
   0.348 h Oficial 1ª Electricista 11.44 3.98 
   0.348 h Ayudante-Electricista 10.56 3.67 
   2.000 % Medios auxiliares 890.12 17.80 
1904 u Extractor de cocina Electrolux EFB60566DX  143.62 
  
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina Electrolux EFB60566DX de 
3 niveles de potencia, de dimensiones 218x127x600 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga 
libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para 
salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Extractor de cocina Electrolux 
EFB60566DX 
136.62 136.62 
   0.190 h Oficial 1ª Electricista 11.44 2.17 
   0.190 h Ayudante-Electricista 10.56 2.01 
   2.000 % Medios auxiliares 140.80 2.82 
1905 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado  9.28 
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Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, 
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir 
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
 1.000 u Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de conductos 
0.21 0.21 
  
 1.000 m Tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal 
5.16 5.16 
   0.240 h Oficial 1ª Montador 10.71 2.57 
   0.112 h Ayudante 10.40 1.16 
   2.000 % Medios auxiliares 9.10 0.18 
 
1906 u Aspirador giratorio   114.92 
  
Suministro e instalación de aspirador giratorio son sombrero dinámico, de aluminio (dureza H.24) 
modelo 10” ECCO Extractores eólicos ecológicos, para conductor de salida de 250mm de diámetro 
exterior Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   1.000 u Aspirador giratorio con sombrero 106.85 106.85 
   0.190 h Oficial 1ª Electricista 11.44 2.17 
   0.190 h Ayudante-Electricista 10.56 2.01 
   2.000 % Medios auxiliares 111.57 3.35 
1907 u Ventilador helicoidal para tejado  613.55 
  
Suministro e instalación de ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación 
monofásicaSegún CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   1.000 u Ventilador helicoidal para tejado 408.42 408.42 
   1.000 u Accesorios y elementos de fijación 144.10 144.10 
   2.74 h Oficial 1ª Electricista 11.44 46.99 
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   0.190 h Ayudante-Electricista 10.56 2.01 
   2.000 % Medios auxiliares 601.52 12.03 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 20 AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN 
 
2001 u Arqueta de entrada de 400x400x600 mm  271.23 
  
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a 
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del 
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   0.016 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 47.59 0.76 
  
 1.000 u Arqueta de entrada para ICT de 
400x400x600 mm 
253.83 253.83 
   0.853 h Oficial primera 10.71 9.14 
   0.213 h Peón ordinario 10.24 2.18 
   2.000 % Medios auxiliares 265.91 5.32 
2002 m Canalización externa enterrada formada por tubo de 
polietileno 
 
17.78 
  
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro 
de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TB+RDSI, TLCA) de polietileno de 
63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del 
hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente 
montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
   1.000 m Tubo curvable de polietileno 1.90 1.90 
   0.100 u Material auxiliar 1.29 0.13 
   0.700 h Oficial 1ª Electricista 11.44 8.01 
   0.700 h Ayudante-Electricista 10.56 7.39 
  
 2.000 % Medios auxiliares 17.43 0.35 
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2003 m Canalización de enlace superior fija  7.06 
  
Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada 
general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 4 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 
2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
   1.000 m Tubo rígido de PVC 2.21 2.21 
   1.200 m Hilo gía de polipropileno 0.15 0.18 
   0.100 u Material auxiliar 1.29 0.13 
   0.200 h Oficial 1ª Electricista 11.44 2.29 
   0.200 h Ayudante-Electricista 10.56 2.11 
  
 2.000 % Medios auxiliares 6.92 0.14 
2004 u Registro de enlace superior formado por 
armariov360x360x320 mm 
 
71.58 
  
Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, 
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con 
aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   1.000 u Caja de registro 65.74 65.74 
   0.250 u Material auxiliar 1.29 0.32 
   0.390 h Ayudante-Electricista 10.56 4.12 
   2.000 % Medios auxiliares 70.18 1.40 
2005 u Registro de terminación de red de plástico, con caja única  18.58 
  
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico de 
300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Caja de plástico de registro de 
terminación de red 
14.40 14.40 
   0.500 u Material auxiliar 1.29 0.65 
   0.300 h Ayudante-Electricista 10.56 3.17 
   2.000 % Medios auxiliares 18.22 0.36 
2006 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables  1.05 
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Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda 
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de 
PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
   1.000 u Tubo PVC p.estruc.C=16 0.28 0.28 
   1.200 m Hilo gía de polipropileno 0.15 0.18 
   0.100 u Material auxiliar 1.29 0.13 
   0.020 h Oficial 1ª Electricista 11.44 0.23 
   0.020 h Ayudante-Electricista 10.56 0.21 
   2.000 % Medios auxiliares 1.03 0.02 
2007 u Registro de toma para BAT o toma de usuario.  4.99 
  
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista 
de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1.000 u Caja de empotrar universal, enlace 
por los 2 lados. 
0.21 0.21 
  
 1.000 u Toma ciega para registro de BAT o 
toma de usuario, gama media. 
3.43 3.43 
   0.120 h Ayudante 10.40 1.25 
   2.000 % Medios auxiliares 4.89 0.10 
2008 u Red interior de usuario de 71.49 m de longitud  216.72 
  
Suministro e instalación de red interior de usuario de 71,49 m, desde el punto de acceso a usuario 
(PAU) hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable 
telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm) y 4 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   1.000 u Punto de acceso a usuario PAU 10.10 10.10 
  
 71.940 m Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm), con aislamiento 
0.14 10.07 
  
 4.000 u Base de toma de teléfono con 6 
contactos, y tapa. 
7.65 30.60 
   7.350 h Oficial 1ª Electricista 11.44 84.08 
   7.350 h Ayudante-Electricista 10.56 77.62 
   2.000 % Medios auxiliares 212.47 4.25 
2009 u Portero electrónico  393.09 
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Instalación de kit de portero electrónico para la sidrería compuesto de: placa exterior de calle con 
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de 
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del 
abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
   4.000 h Oficial 1ª Electricista 11.44 45.76 
   4.000 h Ayudante-Electricista 10.56 42.24 
   1.000 u Placa de calle vivienda unifam. 85.16 85.16 
   1.000 u Alimentador 1 vivienda 150.00 150.00 
   1.000 u Abrepuerta automático estándar 27.30 27.30 
   1.000 u Teléfono estándar 30.31 30.31 
   3.000 u Tubo corrugado D 16 mm. 0.29 0.87 
   3.000 u Manguera 5x0,25 mm2. 1.01 3.03 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 385.38 7.71 
2010 u Sistema de captación de señales de televisión  837.18 
  
Suministro e instalación de equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con 
antena parabólica fija de 85 cm. de diámetro, preparado para televisión analógica, digital y FM, con 
base mástil y soporte conectado a tierra, receptor con 200 presintonías y mando a distancia, 
conversor y polarrotor. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado, según Ley de 
Instalaciones de TV Digital. 
   5.000 h Oficial 1ª Electricista 11.44 57.20 
   5.000 h Ayudante-Electricista 10.56 52.80 
   1.000 u Antena parabólica D=0,85 m 176.11 176.11 
   1.000 u Soporte reforzado 46.42 46.42 
   1.000 u Unidad extern. polar.conmutab. 94.34 94.34 
   1.000 u Unidad interna fija 400 c. 347.18 347.18 
   15.000 m Cable coaxial 75 ohmios 1.02 15.30 
   10.000 m Tubo PVC p.estruc.D=16 0.29 2.90 
   2.000 u Base de toma TV-FI-FM 13.90 27.80 
   1.000 u Pequeño material 0.71 0.71 
   2.000 % Medios auxiliares 820.76 16.42 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 21 PINTURAS 
 
2101 m2 Pintura plástica lisa color crema mate, previa imprimación  6.15 
  
Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura de alta calidad, color crema mate, 
con lijado previo de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con 
pintura muy diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y 
dos manos de acabado liso, s/NTE-RPP. 
   0.120 h Oficial 1ª Pintor 10.71 1.29 
   0.120 h Ayudante-Pintor 10.40 1.25 
   0.100 kg Fondo plástico 1.48 0.15 
   0.400 kg Pintura plástica mate color 7.65 3.06 
   0.300 u Pequeño material 0.92 0.28 
   2.000 % Medios auxiliares 6.03 0.12 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 22 CHIMENEAS 
 
2201 u Chimenea de ladrillo refractario  5102.44 
  
Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario 25x12x4 cm., recibido con mortero 
de cemento y arena de río 1/8, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto 
de humos hasta forjado. El paramento que da al exterior de la vivienda es aislado con lana mineral de 
roca de 40 mm de espesor, oculta tras tabicón de ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor que sirve 
como soporte a un recubrimiento de piedra granítica de 40 mm de espesor. El paramento que da al 
interior de la vivienda, se oculta con placas de yeso laminado ignífugo acabado pintura color blanco, 
creando una cámara interior aislada con lana de roca mineral de 40 mm de espesor, con  entradas y 
salidas formadas por rejillas de aluminio de 10x15 cm para circulación del aire por convección. 
Rematada superiormente por un capuchón de acero galvanizado, pintado color carbón. Con puerta 
de vidrio resistente a altas temperaturas en el frontal de la chimenea. Incluso replanteo, nivelación, 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas cerámicas, rejuntado, 
recorte, limpieza y medios auxiliares. 
   200.000 u Ladrillo refractario 25x12x4 0.26 52.00 
   28.500 h Oficial primera 10.71 305.24 
   28.500 h Ayudante 10.40 296.40 
   0.250 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 48.33 12.08 
   1.000 u Cortafuegos de chapa de acero 62.20 62.20 
   24.070 m2 Tabicón 13.60 327.35 
   39.650 m2 P.ríg.l.roca e=40mm.150kg/m3 8.28 328.30 
   15.580 m2 Placa de yeso 10+30 11.51 179.33 
  
 24.070 m2 CHAP.GRAN.GRIS QUINTANA 
ESPECIAL 
75.04 1806.21 
  
 24.070 m2 ABUJARDADO GRANITO EN 
CHAPADOS 
7.71 185.58 
   8.000 u Rejillas para paso de aire 18.30 146.40 
  
 1.000 u Puerta de vidrio resistente a altas 
temperaturas 
536.30 536.30 
   1.000 u Capuchon de aluminio 765.00 765.00 
   2.000 % Medios auxiliares 5002.39 100.05 
2202 u Chimenea con campana de madera  2629.28 
  
Chimenea con campana formada listones de madera de gran dimensión de calidad alta, instalada 
sobre solera de bloques de granito existente de 3 m2, sustentada por paramentos de muro de 
mampostería, sin soporte y base de granito de 40x40x30 cm. con conducto de extracción de acero 
inoxidable de D=30 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de anclajes de conducto, 
mermas y roturas, rejuntado, recorte, limpieza y medios auxiliares. 
   1.050 m3 Piedra granítica labrada 1523.97 1600.17 
   1.000 u Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm. 122.15 122.15 
   1.000 u Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50 cm 122.15 122.15 
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   1.000 u Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=1.3 411.65 411.65 
   7.000 h Oficial primera 10.71 74.97 
   7.000 h Ayudante 10.40 72.80 
   3.000 h Tractor grúa hasta 1,5 t. 6.56 19.68 
  
 4.320 m Conducto de acero inoxidable de 
D=30 cm 
35.00 151.20 
  
 0.020 m3 MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA 
1/2 
147.90 2.96 
   2.000 % Medios auxiliares 2577.73 51.55 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 23 ESCALERA 
 
2301 u Escalera interior de madera con acabado de microcemento  2072.64 
  
Suministro y colocación de escalera prefabricada de 3,94 m de longitud en proyección. Formada por 
zancas de madera, anclada a taco de madera en suelo y a viga de madera, mediante tornillería de 
acero inox. Soporte para peldaños de chapa de acero inox soldada a la zanca. Formación de peldaños 
de madera y pasamanos adosado a pared derecha en sentido ascendente a 1,00 m de altura, 
anclada. Incluso p/p de tornillería, anclajes, medios auxiliares y posterior limpieza. Correctamente 
colocada según CTE DB SUA. 
  
 3.330 kg Acero en tubo rectangular 
150x100x3 mm 
0.95 3.16 
  
 0.550 Kg Acero en tubo rectangular de 
100x50x2 mm 
0.95 0.52 
  
 14.000 u Peldaño de madera laminada de 
pino 
100.00 1400.00 
   8.750 m2 Vidrio laminar 3+3 but. 65.03 569.01 
   3.000 h Oficial 1ª Carpintero 11.38 34.14 
   2.600 h Ayudante-Carpintero 9.68 25.17 
   2.000 % Medios auxiliares 2032.00 40.64 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 24 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
2401 u Placa de vitrocerámica Touch control  339.21 
  Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de 
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada 
   1.000 u Placa de vitrocerámica, polivalente 304.73 304.73 
   0.200 Kg Sellador elástico de poliuretano 9.77 1.95 
   0.763 h Oficial 1ª Electricista 13.44 13.60 
   0.763 h Ayudante de electricista 10.36 12.28 
   2.000 % Medios auxiliares 332.56 6.65 
2402 u Horno eléctrico convencional.  199.79 
  
Suministro e instalación de horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado, 
conexionado y comprobado. Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. Según UNE-EN 60335-1 
   1.000 u Horno eléctrico encastrable 182.78 182.78 
   0.763 h Oficial 1ª Electricista 13.44 13.60 
   0.763 h Ayudante de electricista 10.36 12.28 
   2.000 % Medios auxiliares 193.97 5.82 
 
2403 u Fregadero de acero inox.1 cubeta 790x450x200mm.  397.79 
  
Suministro e instalación de Fregadero de 1 cubeta rectangular de acero inoxidable de la serie Praga 
“ROCA” de dimensiones 790x450x200mm. Con Grifería: Mezclador para cocina con caño extraíble 
giratorio y función ducha para aclarado de la serie Targa “ROCA” acabado cromado e instalación en 
la repisa.Tipo de instalación sobre encimera. Replanteo mediante plantilla. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  
  
 1.000 u Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimer 
316.00 316.00 
   1.000 u Grifería monomando 48.11 48.11 
   0.763 h Oficial 1ª Electricista 13.44 13.60 
   0.763 h Ayudante de electricista 10.36 12.28 
   2.000 % Medios auxiliares 389.99 7.80 
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2404 u Fregadero de acero inox. 1 cubeta 260x460x130mm.  160.13 
  
Suministro e instalación de Fregadero de 1 cubeta rectangular de acero inoxidable para bar de la 
serie Berlin “ROCA”, de dimensión 260x460x130mm. Tipo de instalación sobre encimera.Con Grifería: 
Mezclador para cocina con caño extraíble giratorio y función ducha para aclarado de la serie Targa 
“ROCA” acabado cromado e instalación en la repisa.Tipo de instalación sobre encimera. Replanteo 
mediante plantilla. Colocación del aparato. Conexión a la red. Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 1.000 u Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimer 
83.00 83.00 
   1.000 u Grifería monomando 48.11 48.11 
   0.763 h Oficial 1ª Electricista 13.44 13.60 
   0.763 h Ayudante de electricista 10.36 12.28 
   2.000 % Medios auxiliares 156.99 3.14 
2405 u Lavavajillas industrial modelo 3VS5021P  310.98 
  
Suministro e instalación de lavavajillas industrial “BALAY” modelo 3VS5021P con 5 programas de 
lavado, de dimensiones 600x600x845mm. De acero inoxidable antihuellas con capacidad para 14 
servicios y 9.5 litros, clase A++. Tipo de instalación bajo encimera. Conexión a la red. Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
   1.000 u Lavavajillas 279.00 279.00 
   0.763 h Oficial 1ª Electricista 13.44 13.60 
   0.763 h Ayudante de electricista 10.36 12.28 
   2.000 % Medios auxiliares 304.88 6.10 
 
2406 u Amueblamiento de cocina.  1600.25 
  
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,5 m de muebles bajos con 
zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado 
por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de 
grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos 
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado 
por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a 
diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas 
de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de 
acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y 
desmontaje. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de 
altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates 
a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, 
sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
   3.500 m Mueble bajo de cocina 60cm fondo 194.40 680.40 
   3.500 m Mueble alto de cocina 165.60 48.11 
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 3.500 m Zócalo inferior para mueble bajo 
cocina. Incluso p/p remates 
10.00 35.00 
   0.763 h Oficial 1ª Carpintero 13.44 118.51 
   0.763 h Ayudante de carpintero 10.36 109.67 
   2.000 % Medios auxiliares 1556.99 46.61 
 
2407 u Encimera de granito   556.29 
  
Suministro y colocación de encimera de granito de Italia, Amarillo Antico pulido, de 416cm de 
longitud, 70 de anchura y 2cm de espesor, canto doble redondo, formación de 1 hueco con sus cantos 
sin pulir, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2cm de espesor, con el borde recto. 
   3.500 m2 Encimera de granito Italia 84.71 281.91 
   5.560 m Formación de canto doble redondo 12.73 48.11 
   4.160 m Formación de canto recto en copete 3.18 13.24 
   1.000 u Formación hueco con cant. Sin pulir 19.13 19.13 
   0.055 kg Sellador elástico 6.22 0.34 
   0.763 h Oficial 1ª Carpintero 13.44 118.51 
   2.000 % Medios auxiliares 540.09 16.20 
2408 u Doble Barra abatible para baño accesible  330.09 
  
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 
796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel 
higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 
montada. 
  
 1.000 u Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación 
299.92 299.92 
   0.887 h Ayudante Fontanero 16.10 14.28 
   2.000 % Medios auxiliares 320.48 9.61 
 
2409 u Frigorífico 186 x 70 cm modelo EAN: 4242006218942 
“BALAY”. 
 
1029.10 
  
Suministro y colocación Frigorífico dos puertas de libre instalación Puertas acero inoxidable 
antihuellas, 186 x 70 cm modelo EAN: 4242006218942 “BALAY”. Totalmente montada. 
  
 1.000 u Frigorífico 186 x 70 cm modelo EAN: 
4242006218942 “BALAY”. 
1000,55 1000,55 
   0.520 h Ayudante Fontanero 16.10 8.37 
   2.000 % Medios auxiliares 1008.92 20.18 
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2410 u Estrujadora modelo NE “Industrias Cespedes”  1713.46 
  
Suministro y colocación de Estrujadora despalilladora con bomba 2.000 kg/hora en acero inoxidable 
modelo NE “Industrias CÉSPEDES”de 750x1070x370mm con tapa guardapolvos que sirve para hacer 
de mesa cuando la máquina no se utiliza. Tolva sin fin con calzas de 50cm, guardapolvos con potencia 
de 2cv y 6m de manguera de alimentación de 50mm de diámetro. Totalmente montada. 
   1.000 u Estrujadora modelo NE 1662.54 1662.54 
   1.050 h Ayudante Fontanero 16.10 16.91 
   2.000 % Medios auxiliares 1679.86 33.60 
2411 u Prensa Hidráulica  3628.60 
  
Suministro y colocación de prensa construida en acero inoxidable “Industrias CÉSPEDES”, con sistema 
de prensado mediante aire que se inyecta en una cámara flexible que produce un prensado a baja 
presión y un rápido escurrimiento de la masa prensada, evitando así el deterioro mecánico de las 
manzanas y la oxidación de dimensión: 2930x1220x1580 mm. Potencia absorbida: 3,9 Kw. Capacidad 
carga: 1400-1800 Kg. Capacidad de la bandeja: 150 l. Bomba de vacío incorporada. Totalmente 
montada. 
   1.000 u Prensa hidráulica 3540.54 3540.54 
   1.050 h Ayudante Fontanero 16.10 16.91 
   2.000 % Medios auxiliares 3557.45 71.15 
2412 u Bomba de trasiego  1267.49 
  
Suministro y colocación Bombas de trasiego en acero inoxidable de rodete flexible modelo Volum 
“Industruas CÉSPEDES” con un volumen de 50, de dimensiones 850x400x600 mm. Caudal: 9000 l/h 
Potencia: 2,5 CV. Totalmente montada. 
   1.000 u Bomba de trasiego acero inox. 1225.73 1225.73 
   1.050 h Ayudante Fontanero 16.10 16.91 
   2.000 % Medios auxiliares 1242.64 24.85 
 
2413 m Manguera  3.46 
  
Suministro de Manguera trenzada de P.V.C. flexible reforzada interiormente con malla de poliéster de 
20mm, para trasiego de sidra. 
   1.000 m Manguera 3.39 3.39 
   2.000 % Medios auxiliares 3.39 0.07 
 
2414 u Cuba siemprellena de acero inox. 1500l  1618.71 
  
Suministro y colocación de Cuba siemprellena en acero inoxidable modelo AISI “Industrias CÉSPEDES”, 
sistema con tapa ajustable que se adapta a cualquier capacidad de sidra evitando que éste quede en 
contacto con el aire cuando la cuba no está totalmente llena. Fermentación y conservación del vino o 
todo tipo de líquidos alimentarios, sidra, agua… Capacidad: 1.500l, Diámetro: 1010 mm, altura total: 
2050 mm. Totalmente montada. 
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   1.000 u Cuba siemprellena 1500l acero inox 1586.31 1586.31 
   2.000 % Medios auxiliares 1586.31 32.40 
 
2415 u Llenadora semiautomática  1141.64 
  
Suministro y colocación de Llenadora sin filtro y sin bomba semiautomáticas de llenado por gravedad 
totalmente en acero inoxidable modelo B6 “industrias CÉSPEDES”, grifo de vaciado total de la 
máquina, con nivel del líquido en la botella totalmente regulable de dimensiones 500x900x700 mm.  
Totalmente montada. 
   1.000 u Llenadora semiautomática 1 119,25€ 1 119,25€ 
   2.000 % Medios auxiliares 1 119,25€ 22.39 
2416 u Encorchadora semiautomática P  4455.46 
  
Suministro y colocación de encorchadora semiautomática P “Industrias CÉSPEDES” adecuada para 
pequeñas y medianas bodegas que realiza un encorchado rápido y preciso, puede trabajar con 
corchos de 22 y 26 mm de diámetro y de hasta 50 mm de largo. El sistema de encorchado consiste en 
cuatro mordazas de acero inoxidable. De dimensiones 1810 mm de alto, 520 mm de largo, y 560 mm 
de profundidad. Totalmente montada. 
   1.000 u Encorchadora semiautomática 4368.10 € 4368.10 € 
   2.000 % Medios auxiliares 4368.10 € 87.36 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 25 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
2501 u Señalización de equipo contra incendios  7.30 
 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 
 
 1.000 u Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23033-1. 
3.50 3.50 
 
 1.000 h Material auxiliar para la fijación de 
placa de señalización. 
0.30 0.30 
  0.211 kg Peón ordinario construcción 14.70 3.36 
  2.000 % Medios auxiliares 7.16 0.14 
 
2502 u Señalización de medios de evacuación.  7.30 
 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 1.000 u Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23034. 
3.50 3.50 
 
 1.000 h Material auxiliar para la fijación de 
placa de señalización. 
0.30 0.30 
  0.211 kg Peón ordinario construcción 14.70 3.36 
  2.000 % Medios auxiliares 7.16 0.14 
2503 u Extintor  44.39 
 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. CTE. DB HS Salubridad. Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios. 
  1.000 u Extintor portátil polvo químico 41.83 41.83 
  0.106 kg Peón ordinario construcción 14.70 1.69 
  2.000 % Medios auxiliares 43.52 0.87 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 26 URBANIZACIÓN Y PARCELA 
 
2601 m2 Aporte de tierra vegetal  23.58 
 Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos mediante 
miniretroexcavadora. 
  0.151 h Peón jardinero 13.70 2.29 
  0.133 h Miniretroexcavadora sob. Neum. 26.17 3.48 
  1.150 kg Tierra vegetal cribada, a granel 15.09 17.35 
  2.000 % Medios auxiliares 23.12 0.46 
 
2602 m2 Abonado químico de fondo en terreno suelto  0.29 
  
Abonado químico de fondo en terreno suelto, con la aportación y extendido a mano de 50 g/m2. de 
abono complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con 
motocultor. 
   0.020 h Peón especializado 10.32 0.21 
   0.010 h Motocultor 60/80 cm. 6.43 0.06 
   0.050 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0.26 0.01 
  
 2.000 % Medios auxiliares 0.28 0.01 
2603 m2 Formación de césped rústico S<5000 m2  2.24 
  
Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección 
de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases 
de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 
superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
   0.030 h Oficial 1ª Jardinero 12.68 0.38 
   0.100 h Peón 10.53 1.05 
   0.030 h Motocultor 60/80 cm. 6.43 0.19 
   0.040 kg Mezcla sem.césped rústico 3 vari 5.06 0.20 
   0.030 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0.26 0.01 
   0.010 m3 Mantillo limpio cribado 36.66 0.37 
   2.000 % Medios auxiliares 2.20 0.04 
2604 u Buzón de acero inoxidable 22x11x32,5 cm.  35.38 
  
Colocación de buzón superpuesto, de dimensiones 22x11x32,5 cm y peso 1,1 kg, con ranura para 
entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de acero inoxidable y puerta del mismo material con 
cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación. 
   0.200 h Oficial primera 10.71 2.14 
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   1.000 u Buzón 22x11x32,5 acero inoxid. 32.55 32.55 
   2.000 % Medios auxiliares 34.69 0.69 
2605 u Puerta cancela batiente de valla  2215.30 
 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, 
dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada 
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de 
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, 
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 
  0.151 h Oficial 1ª Cerrajero 17.52 20.80 
 
 6.000 m2 Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de vehículos, 
una hoja abatible, carpintería 
metálica con p/p de bisagras o 
anclajes metálicos laterales de los 
bastidores, armadura portante de la 
cancela, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Según 
UNE-EN 13241-1 
2151.06 2151.06 
  2.000 % Medios auxiliares 2171.86 43.44 
 
2606 m Muro de fábrica para vallado de parcela.  23.58 
 
Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm 
de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y 
piezas especiales. Sin incluir revestimientos. Según CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. NTE-
FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
  1.320 h Oficial 1ª 15.77 22.83 
  0.004 l Agua 0.78 0.01 
 
 15.800 u Bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
0.58 9.16 
  0.013 t Mortero industrial para albañilería.  29.50 0.38 
  2.000 % Medios auxiliares 43.31 0.87 
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2607 m2 Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente 
con endurecedor o colorante, para exteriores. 
 
18.57 
 
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de 
espesor, para uso peatonal, realizado conhormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado 
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado 
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el 
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y 
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. 
Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción 
  0.105 m3 Hormigón HM-15/B20/I fab. central 66.00 6.93 
 
 3.000 kg Mortero decorativo de rodadura 
color gris 
0.50 1.50 
  0.018 u Regla vibrante 4.67 0.08 
  0.230 t Oficial 1ª constr. Obra civil 17.24 4.07 
  2.000 % Medios auxiliares 18.21 0.36 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAP 27 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
2701 u Transporte de tierras con contenedor de 5m3 a vertedero  67.99 
 
Transporte de tierras con contenedor de 5m3 a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolicición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
  1.380 u Carga y cambio de contenedor 5m3 48.38 66.66 
  2.000 % Medios auxiliares 66.66 1.33 
2702 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción  7.84 
 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles, o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
    sin descomposición  7.60 
  2.000 % Medios auxiliares 7.60 0.23 
 
2703 u Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas  35.18 
 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas ymateriales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5m3 a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
    sin descomposición  34.14 
  2.000 % Medios auxiliares 34.14 1.02 
2704 u Transporte de mezcla sin clarificar de residuos inertes  89.11 
 
Transporte de mezcla sin clarificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    sin descomposición  86.52 
  2.000 % Medios auxiliares 82.52 2.59 
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4. Mediciones y Presupuesto 
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Medición y Presupuesto           % C.I. 3 
Cód. Ud Resumen           Cantidad Precio (€) 
Importe 
(€) 
  
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES    5.994,81 
0101 m2 Desmontaje de cubierta de teja a mano 170,35 6.31 1.074,91 
  
Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según NTE/ADD-3. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zona cubierta 
anexa  
  7,45 6,18   48,04   
  
   
Cobertizo 
 
9,55 4,74 
 
45,27 
   
   
Vivienda original 
 
10,70 7,20 
 
77,04 
   
     
  
 
 170,35 
  
0102 m2 Desmontaje de cubierta de fibrocemento a mano 45,27 3,23 146,22 
  
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural a menos de 3 m de altura, en cubierta inclinada a 1 agua con una pendiente media del 4,22%; plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre 
camión. Según NTP 796. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Cobertizo   9,55 4,74 
 
45,27 45,27 
  
0103 m2 
Demolición de entramado de madera de cubierta inclinada, formada por 
entramado y correas. 
140,43 12,11 1.700,61 
  
Demolición de entramado de madera de cubierta inclinada, formada por correas, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos en los que se apoya, dejando en su situación y estado actual las vigas y cerchas sobre las que están 
sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Cobertizo   9,45 5,18   48,95   
  
   
Vivienda Alero 1 
 
10,70 4,06 
 
43,44 
   
   
Zona cubierta 
anexa  
7,45 6,18   48,04 
   
     
  
  
140,43 
  
0104 m Desmontaje de vigas de madera en cubierta inclinada 8,50 7,67 67,15 
  
Demolición de viga de madera inclinada de hasta 1000 cm² de sección y hasta 8 m de longitud media, a menos de 6 m de 
altura, con medios manuales y motosierra y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p de 
limpieza, eliminación de fijaciones, acopio. 
0105 m2 Demolición de entramado de madera sin aprovechamiento 101,17 19,75 2.008,37 
  
Demolición de entramado de vigas y viguetas de madera así como entablado de 2,5 cm de espesor. Realizado por medios 
manuales y motosierra, previo levantado de pavimento y su base. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, 
retirada y carga mural de escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie del entramado a demoler. 
Carga mural de escombros sobre camión o contenedor.  
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto.  
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
 
Cubierta vivienda 
original 
  13,10 6,40   57,40 
 
  
   
Cubierta 
cobertizo  
8,00 6,80 
 
46,34 
   
   
A descontar 
escalera 1 
-1 2,65 0,97 
 
-2,57              
   
         101,17   
0106 m2 Demolición de escaleras de madera. 3,10 7,19 22,29 
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Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera con medios manuales y motosierra. Incluso p/p de 
limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, apeos, trabajos de estabilidad y protección del entorno y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto.  
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Escalera 1   3,10 1,00   3,10   
  
0107 m2 Demolición de tabicón 33,43 4,70 157,13 
  
Demolición de tabicón visto formado por ladrillo hueco doble de espesor 8 cm, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p limpieza, acopio, fragmentación de los escombros en 
piezas manejables, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta 1 2 4,27   3,30 28,18   
  
    1 2,44  3,30 8,05    
   
A descontar 
puertas 
-2 0,70 
 
2,00 -2,80 33,43 
  
0108 m2 Demolición de partición interior de madera. 13,57 13,74 120,61 
  
Demolición de partición interior de madera formada por montantes verticales de 10x5 cm de sección como soporte de 
entablado de madera de pino de 3 cm de espesor con una altura total menos a 3 m. Se realiza mediante medios manuales y 
motosierra sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada de 
escombros y carga sobre camión o contenedor. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Partición interior   4,40   2,52 15,88   
  
   
A descontar 
puerta 
-1 1,10 
 
2,10 -2,31 8,78 
  
0109 m3 Demolición de pilares de hormigón armado. 0,48 83,99 40,32 
  
Demolición de pilar de hormigón armado de altura inferior a 3 m, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 
oxicorte, Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. No quedarán 
partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Cobertizo P1 2 0,30 0,25 3,20 0,48  0,48 
  
0110 m2 Desmontaje de carpintería de madera de ventanas situadas en fachada 8,00 8,52 68,16 
  
Desmontaje de carpintería de madera de ventanas de cualquier tipo situadas en fachada, de menos de 3 m2 de superficie, 
mediante medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 
marcos, hojas acristaladas, accesorios de sujeción, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
0111 m2 Desmontaje de hoja de puerta de fachada de superficie menor a 3 m2 2,00 5,27 10,54 
  
Desmontaje de hoja de madera de puerta, de superficie menor a 3 m2 situadas en fachada, mediante medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, accesorios de sujeción, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
0112 m2 Desmontaje de hoja de puerta en fachada de superficie mayor a 3 m2 1,00 7,40 7,40 
  
Desmontaje de hoja de madera de puerta, de superficie mayor a 3 m2 situadas en fachada, mediante medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, accesorios de sujeción, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
0113 m2 
Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 
3m de altura. 
94,79 6,26 593,39 
  
Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramentos verticales de hasta 3 metros de altura, con medios manuales, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie del soporte que quedará al descubierto y preparada para un posible 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Fachada sureste    6,61   7,26 35,53   
  
   
Fachada principal 
suroeste  
10,60 
 
5,96 63,18 
   
   
A descontar 
ventanas 
-4 0,80 
 
1,15 -2,76 
   
   
Puerta -1 0,95 
 
1,05 -1,00 
   
   
Ventana cicular -1 
  
0,16 -0,16 
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            TOTAL 
 
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES    5.994,81 
            
   CAPITULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS    4.525,06 
0201 m2 Desbroce y limpieza de terreno hasta una profundidad de 25 cm. 3041,97 1,09 3.315,75 
  
Desbroce y limpieza de terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Se respetarán los árboles frutales existentes. Incluso transporte de la maquinaria, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin incluir la extracción de tocones en caso de existir alguno. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Jardín 3041,97       3041,97 3041,97 
  
0202 m3 Excavación de tierras a cielo abierto de profundidad hasta 1 m. 127,92 4,30 550,06 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de sótano de profundidad hasta 1 m. Todo su perímetro queda por 
debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria 
al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de 
camillas en esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales extrayendo las 
tierras por capas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Interior de 
vivienda 
(Superficie Planta 
Baja) 
51,52       51,52   
  
   
Interior zona 
cubierta anexa 
(Jardín) 
 
6,65 6,25 
 
41,25 
   
   
Interior PB 
cobertizo  
35,15   
 
35,15 127,92 
  
0203 m3 Excavación de zanja para cimentación 19,38 10,18 197,27 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de zanjas para cimentación hasta una profundidad menor a 1,4 m, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, realizada en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de camillas en 
esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales extrayendo las tierras por 
capas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zapata aislada 
100x100x40 
2 1,50 1,50 0,60 2,70   
  
   
Viga de atado 1 6,75 0,75 0,45 2,28 
   
   
Zapata corrida 
bajo muro 
1 8,00 1,50 1,20 14,40 19,38 
  
0204 m3 Excavación de zanja para instalación de saneamiento 20,75 10,18 211,27 
  
Excavación de tierra a cielo abierto para formación de zanjas para instalación de saneamiento hasta una profundidad 
menor a 2 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, realizada en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, 
colocación de camillas en esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales 
extrayendo las tierras por capas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Colectores 
pluviales 
  271,24 0,20 0,30 16,27   
  
   
Colectores 
residuales  
20,72 0,20 0,30 1,24 
   
   
Colectores 
elabor. sidra  
27,13 0,25 0,35 3,24 20,75 
  
0205 m3 Excavación de pozos para arquetas 26,20 9,85 258,07 
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Excavación de tierra a cielo abierto para formación de pozos para arquetas hasta una profundidad menor a 2 m, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, realizada en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. Incluye también, replanteo y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de camillas en 
esquinas y extremos de alineaciones. la excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales extrayendo las tierras por 
capas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Pluviales 15 1,00 1,00 0,90 13,50   
  
   
Residuales 5 1,00 1,00 0,90 4,50 
   
   Elab. SIdra 8 1,00 1,00 0,90 7,20    
   
Sifónicas 1 1,00 1,00 1,00 1,00 26,20 
  
0206 m3 
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% 
20,75 6,00 124,50 
  
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y 
compactada en tongadas sucesivas de espesor máximo de 20 cm con bandeja vibrante de guiado manual. se realiza hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en el precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a 
pie de tajo de los áridos utilizados en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Colectores 
pluviales 
  271,24 0,20 0,30 16,27   
  
   
Colectores 
residuales  
20,72 0,20 0,30 1,24 
   
   
Colectores elab. 
sidra  
27,13 0,25 0,35 3,24 20,75 
  
0207 m3 Retirada de capa 7,13 23,99 171,14 
  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manual 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   
    
35,67 
  
0,20 7,13 
   
TOTAL   CAPITULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS    4.525,06 
            
   CAPÍTULO 03. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL   
6.621,75 
0301 u 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 
1,00 109,79 109,79 
  
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de 
pozos de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, replanteo y trazado de la 
conexión en el pozo de registro, trabajos de conexión, rotura de pozo de registro desde el exterior con martillo compresor 
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido de tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 
bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en 
caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Sin incluir excavación. 
0302 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio. 1,80 30,45 54,81 
  
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa 
de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por 
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
0303 u Arqueta de paso registrable de 60x60x80 cm 25,00 53,67 1341,75 
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Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada  de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético 
y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
0304 u Arqueta a pie de bajante de 60x60x80 cm 8,00 75,78 606,24 
  
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada  de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Criterio de medición de proyecto: se considera la existencia de una arqueta en la parte baja o final de cada bajante, sea de 
agua residual o pluvial. 
0305 u Arqueta sifónica de 60x60x100 cm 1,00 78,94 78,94 
  
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x100 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 
servicio.  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones  de Proyecto. 
0306 m Colector enterrado de diámetro 50 mm 7,50 9,96 74,70 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 50 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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0307 m Colector enterrado de diámetro 90 mm 58,90 10,47 616,68 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 90 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
0308 m Colector enterrado de diámetro 110 mm 15,70 14,55 228,43 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 110 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto.       
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
0309 m Colecor enterrado de diámetro 125 mm 1,50 14,71 22,07 
  
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,  juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).Incluye: Replanteo y trazado del 
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.      Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
0310 m2 Encachado de 20cm para solera 127,92 6,44 822,45 
  
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
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TOTAL   CAPÍTULO 03. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
  
6.621,75 
 
   CAPITULO 04. CIMENTACIÓN    25.328,47 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
0311 m2 Solera de hormigón en masa HM-10 B/20/I fabricado en central 55,06 18,46 1.016,41 
  
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
0312 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clarificar 113,45 20,53 2.329,13 
  
Zanja drenante rellena de grava filtrante sin clarificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 
220º, de 220mm de diámetro. Incluso apisonado, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones y accesorios. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Vivienda  1 34,37   34,37   
  
   
Zona cubierta 
anexa 
1 23,05   23,05    
   Cobertizo 1 28,65   28,65    
   Bodega 1 27,38   27,38 113,45   
            
0213 m3 Relleno en trasdós de muro 16,82 20,02 336,76 
  
Relleno en trasdós de muro de piedra, con grava 20/30mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso apisonado. Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   
Muro de sótano 2 8,50 0,40 3,15 10,71   
    2 4,85 0,40 3,15 6,11 16,82 
0401 m Muro de sótano de hormigón armado 28,50 12,46 355,11 
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   0402 m2 Geotextil de poliester 150g/m2 81,05 2,08 168,58 
  
Suministro y colocación de geotextil de poliester realizado con fibra costa no tejida, con gran poder de 
antipunzonamiento, con masa superficial de 15m g/m2 y 1,90 mm de espesor, con resistencia a la tracción L/T de 1,60/2,0 
kN/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0,044 m/s, resistencia al punzonamiento 300 N, 
penetración al cono 45 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 80 m por 2 m de ancho. Incluso 
solapes. 
0403 m3 Capa Hormigón de limpieza HL-15/B/20 19,55 78,05 1.489,97 
  
Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido mm y 20 cm de espesor, en fondo 
de zanjas de cimentación. Incluso elaborado, transportado, vertido y vibrado. Según EHE-08 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zapata aislada 
100x100x40 
2 1,00 1,00   2,00   
  
   
Viga de atado 1 6,75 0,75 
 
0,55 
   
   
Zapata corrida 
bajo muro 
1 16,54 1,00 
 
16,54 19,55 
  
0404 m2 Encofrado de madera para cimentación 141,94 21,68 3.077,25 
  
Encofrado y desencofrado de zapatas y vigas de atado, mediante el empleo de encofrado de madera considerando 8 
posturas, incluso p/p de desencofrante, según EHE-08. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zapata cuadrada 4 1,00   0,40 1,60   
  
   
Viga de atado 2 6,75 
 
0,45 2,28 
   
   
Zapata corrida 
bajo muro 
2 7,29 
 
0,40 5,83 
   
   
Murete 2 8,00 
 
0,55 8,80 
   
   Muro de sótano  2 9,40  3,15 29,61    
    2 4,85  3,15 15,28 141,94   
0405 m3 Zapata de hormigón armado corrida bajo muro de hormigón armado 2,92 97,51 284,73 
  
Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central armado con una cuantía mínima de 24 kg/m3 
de acero B-500-S, de 0,40 m de canto. Incluso armado, separadores de hormigón de 70 mm, alambre de atado, puesta en 
obra, vertido mediante grúa torre y vibrado, según EHE-08 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
    7,29 1,00 0,40 2,92 2,92 
  
0406 m3 
Murete perimetral para forjado sanitario de cimentacion, de hormigón, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
1,32 116,33 153,55 
  
Murete de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones de 0,30 m de espesor y 0,54 m de alto, elaborado en 
central, armado con barras del 12 cada 300 mm en armadura vertical de cada cara y 3 barras del 12 en armadura 
horizontal de cada cara, acero B-500-S. Incluso armado, separadores de hormigón de 35 mm, alambre de atado, puesta en 
obra y vibrado, según EHE-08. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
    8,00 0,30 0,55 1,32 1,32 
  
0407 m3 Zapata rígida cuadrada de hormigón armado 0,80 110,08 88,06 
  
Muro de sótano de hormigón armado, H<3m, espesor de 30cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B400 S, cuantía 83,4K/m3, montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera considerando 8 posturas, con acabado tipo industrial para revestir.  Incluso transportado, vertido 
y vibrado. Según EHE-08 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Bodega  2 9,40   18,80   
  
   
 2 4,85   9,70 28,50 
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Zapata cuadrada rígida de hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central armado con una cuantía mínima de 23 
kg/m3 de acero B-500-S, de 1 m de lado por 0,40 m de canto. Incluso armado, separadores de hormigón de 70 mm, 
alambre de atado, puesta en obra y vibrado, según EHE-08 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
   2 1,00 1,00 0,40 0,40 0,80 
  
0408 m3 Viga de atado 2,28 180,57 411,70 
  
Formación de viga de hormigón armado para el atado de cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión. Acero UNE-EN 10080 B-500S, con una cuantia aproximada de 77 kg/m3. Incluso p/p 
de separadores, alambre de atado, vertido de hormigón y vibrado.  según EHE-08. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
    6,75 0,75 0,45 2,28 2,28 
  
0409 m2 Encachado de 15 cm de espesor para base de solera. 177,53 7,52 1.335,03 
  
Formación de encachado de 15 cm de espesor mínimo en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de catera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso carga, transporte y descarga a pié de tajo de los áridos utilizados en los trabajos de relleno y regado de los 
mismos. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Superficie interior 
de sidrería 
98,30       98,30   
  
   
Superficie 
cobertizo 
36,34 
   
36,34 
   
   
Superficie bodega 42,89   
 
42,89 177,53 
  
0410 m3 Solera de Hormigón de 10 cm de espesor 177,53 67,67 12.013,46 
  
Formación de solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,y malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-500-T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto. Apoyada sobre capa base de encachado de piedra existente (no 
incluida en el precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, extendido y vibrado de hormigón mediante 
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y paneles de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros. Emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones bajo la solera y aserrado de las 
juntas de retracción por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor total de la solera realizando 
cuadrados de 2,5 m de lado, y posterior sellado con masilla elástica. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Superficie interior 
de sidrería 
98,30       98,30   
  
   
Superficie 
cobertizo 
36,34 
   
36,34 
   
   
Superficie bodega 42,89 
   
42,89 177,53 
  
0411 m2 Forjado sanitario tipo "Caviti" 177,53 22,91 4.067,12 
  
Formación de forjado sanitario tipo "Caviti" de 25+5 cm de canto, con sistema de encofrado perdido de polipropileno 
reciclado, con solera realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, malla 
electrosoldada 20x20 Ø5-5 B-500-T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; apoyado todo ello sobre solera de hormigón de 10 cm de 
espesor (no incluida en el precio). incluso costes de piezas, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 
canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de contorno con panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor y cerco perimetral de hormigón armado de 20x30 cm de sección. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Superficie interior 
de sidrería 
98,30       98,30   
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Superficie 
cobertizo 
36,34 
   
36,34 
   
   Superficie bodega 42,89    42,89 177,53   
0412 u Arqueta para ventilación de forjado sanitario tipo "Caviti" 21,00 89,71 1.883,91 
  
Formación de arqueta para ventilación de forjado sanitario tipo caviti, de dimensiones interiores 30x30x60 cm, construida 
con fábrica de ladrillo hueco doble colocado a panderete, recibido con mortero de cemento M-5 sobre capa filtrante 
formada por árido de tamaño máximo 40 mm, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de rejilla prefabricada de hormigón armado. 
Incluso tubo de PVC de diámetro 10 cm para ventilación de la solera, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós.Incluye: Replanteo de la arqueta. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los tubos de ventilación a la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   TOTAL   CAPITULO 04. CIMENTACIÓN    25.328,47 
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   CAPÍTULO 05. ESTRUCTURA    23.369,77 
0501 m2 Reparaciones de cantería juntas de muros mampostería 264,12 23,43 6.188,33 
  
Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con mortero de albañilería, de cal hidráulica 
natural y arena caliza, para reparación de elementos estructurales. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
  
Sidreria: 
 Fachada SurOeste 
10,70  5,74 61,42  
  
   Fachada SurEste 6,88  7,20 49,54    
    7,00  4,85  33,95    
   Fachada NorEste 7,10  4,08 28,97    
   Fachada NorOeste 6,88  7,20 49,54    
   
Cobertizo: 
Fachda NorOeste 
9,58  4,25 40,72 264,12   
           
0502 m2 Tratamiento superficial a muro de mampostería 264,12 13,98 3.692,40 
  
Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de una mano de impregnación 
incolora consolidante, a base de éster orgánico de ácido sicílico, sobre la superficie deteriorada del muro. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
  
Sidreria: 
 Fachada SurOeste 
10,70  5,74 61,42  
  
   Fachada SurEste 6,88  7,20 49,54    
    7,00  4,85  33,95    
   Fachada NorEste 7,10  4,08 28,97    
   Fachada NorOeste 6,88  7,20 49,54    
   
Cobertizo: 
Fachda NorOeste 
9,58  4,25 40,72 264,12   
0503 m3 Viga de madera laminada de Roble 1,11 1.618,09 1.796,07 
  
Viga de madera laminada de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña 
de densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8,5 m., de calidad 1ª I-80 según norma Afnor con las 
siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, fisuras tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas 
tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un 
envejecimiento natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de 
albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con 
clavos de acero pucelado de carpintería de armar, considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de 
trabajo. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Vigas de zona 
mesas V6, V7 
2 7,00 0,20 0,20 0,28   
  
   
V2 1 1,50 0,20 0,25 0,08 
   
   
V1 1 5,70 0,20 0,25 0,29 
   
   
V3, V4 2 4,50 0,20 0,25 0,23 
   
            
   
V5 1 4,60 0,20 0,25 0,23 1,11 
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0504 m3 Brochal de Roble 0,03 1.566,38 46,99 
  
Brochal de madera de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña de 
densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8 m., de calidad 1ª I-80 según norma Afnor con las 
siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, fisuras tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas 
tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un 
envejecimiento natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de 
albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con 
clavos de acero pucelado de carpintería de armar, considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de 
trabajo 
0504 m3 Vigueta de Roble 2,76 1.648,08 4.548,70 
  
Vigueta de madera de Roble albar -Quercus pedunculata- de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña de 
densidad 0.71-0.73 kg/dm3 para armaduras de luz menores de 8 m., de calidad 1ª I-80 según norma Afnor con las 
siguientes características, crecimiento anillos /cm. 3.4, fisuras tamaño relativo 0.20, desviación de la fibra 1/16, gemas 
tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo, en cantos y aristas 0.20, en caras extremos 0.10 en caras centro 0.20, con un 
envejecimiento natural de un año, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de 
albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación 
mediante estribos y angulares con tornillería de acero, considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del 
lugar de trabajo. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zona de bar 16 2,40 0,10 0,15 0,58   
  
    
16 2,26 0,10 0,15 0,54 
   
    
16 1,61 0,10 0,15 0,39 
   
   
Cocina y baño 14 3,08 0,10 0,15 0,65 
   
    
12 3,04 0,10 0,15 0,55 
   
    
1 1,60 0,10 0,15 0,02 
   
    
1 2,20 0,10 0,15 0,03 2,76 
  
0505 m2 Entablado de madera natural de pino 124,98 27,80 3.474,44 
  
Suministro y colocación de entablado visto de tablas machihembradas de madera de pino silvestre de 25 mm de espesor, 
clavadas directamente sobre viguetas del forjado para formación de piso. Incluso p/p de preparación de la madera, 
replanteo, nivelado, cortes, fijación oculta con puntas de acero y formación de huecos. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Entablado sobre 
entramado de 
planta 1º 
109       109,00   
  
   
Entablado 
cobertizo 
15,98 
   
15,98 124,98 
  
0506 m Correa de madera de pino 15x15 cm de sección 222,67 16,27 3.622,84 
  
Suministro y colocación de correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris), acabado cepillado, de 15x15 cm 
de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales; calidad estructural MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-16 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, Protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase 
de penetración NP2 (3mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso fijación mediante estribos y 
angulares con tornillería de acero, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, angulares y tornillería de sujeción. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 
Incluye: replanteo de las correas sobre las cerchas y vigas existentes, presentación de las correas sobre las cerchas y vigas, 
fijación de las mismas. 
Criterio de medición en proyecto: longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica del 
proyecto, incluyendo las entregas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Correas  5 3,01     15,05   
  
    
5 3,31 
  
16,55 
   
    
10 3,67 
  
36,70 
   
   
Correas sobre 
vigas 
7 2,61 
  
18,27 
   
    
6 5,08 
  
30,48 
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1 5,60 
  
5,60 
   
    
6 3,41 
  
20,46 
   
    
6 4,11 
  
24,66 
   
   
Cobertizo 4 3,28 
  
13,12 
   
   
 10 1,12 
  
11,20 
   
    
5 1,78 
  
8,90 
   
    
8 1,27 
  
10,16 
   
    
9 1,28 
  
11,52 222,67 
  
            
TOTAL   CAPÍTULO 05. ESTRUCTURA    23.369,77 
 
   CAPITULO 6. CUBIERTA    32.578,35 
0601 m2 Panel sandwich THERMOCHIP TAH 10-100-19 219,85 54,14 11.902,68 
  
Suministro y colocación de panel sandwich THERMOCHIP TAH 10-100-19 de 3 metros de largo por 0,55 de ancho, sobre 
correas de madera de pino silvestre (no incluidas en el precio) mediante clavazón. Composición del panel: formado por 
tablero de aglomerado hidrófugo  de 19 mm en su cara exterior, núcleo de 100 mm de  poliestireno extruido y 10 mm de 
friso de abeto barnizado como acabado interior. Con una transmitancia térmica de 0,308 W/m2K, resistencia al vapor de 
agua 55 MNs/gL, peso de 20,1 Kg/m2, carga máxima sobre 3 apoyos 1690 daN/m2. Incluso transporte a pie de obra, 
suministro y limpieza y p/p de elementos de anclaje, recortes, piezas especiales. Completamente ejecutado. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Faldon 1 48,48       48,48   
  
   Faldón 2 48,48    48,48    
   Faldón 3 51,85    51,85    
   
Faldón 4 y 5 72,00 
   
72,00 219,85 
  
0602 m2 Impermeabilización de cubiertas con lamina de PVC de 1,5 mm de espesor 219,85 14,63 3.216,40 
  
Impermeabilización de cubiertas con lamina de PVC de 1,5 mm de espesor sin armadura, para colocación mediante 
fijación mecánica, resistente a raices, soldable con aire caliente, suministrada en rollos de 2 m de ancho y 20 m de 
longitud, en color negro, según UNE EN 13956, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Faldon 1 48,48       48,48   
  
   
Faldón 2 48,48 
   
48,48 
   
   
Faldón 3 51,85 
   
51,85 
   
   Faldón 4 y 5 72,00    72,00 219,85   
0603 m2 Placa de fibrocemento granonda 219,85 12,12 2.664,58 
  
Suministro y colocación de placa de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm. de espesor, sobre PANEL 
SANDWICH (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Faldon 1 48,48       48,48   
  
   
Faldón 2 48,48 
   
48,48 
   
   Faldón 3 51,85    51,85    
   Faldón 4 y 5 72,00    72,00 219,85   
0604 m2 Cubierta de teja cerámica curva colocada sobre placa de fibrocemento 219,85 31,80 6.991,23 
  
Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 
(M-20) sobre placa de fibrocemento ondulada, clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y 
limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Faldon 1 48,48       48,48   
  
   
Faldón 2 48,48 
   
48,48 
   
   
Faldón 3 51,85 
   
51,85 
   
   Faldón 4 y 5 72,00    72,00 219,85   
0605 m Cumbrera de teja cerámica curva 20,24 10,57 213,94 
  
Cumbrera de teja cerámica curva de 42x15x8,8 cm en color rojo, colocada con mortero de cemento M-25, inclusi p/p de 
solapes y recortes, según NTE-QTT 
0606 u Visera de vidrio de 1x2,80 m 1,00 544,17 544,17 
  
Suministro y colocación de visera prefabricada de vidrio empotrada a muro de mampostería y sujeta al mísmo mediante 
estructura de acero inoxidable, con unas dimensiones de 2 m de largo por 1,25 m de ancho y pendiente del 17 %. Situada 
a una altura inferior a 3 m. Incluso p/p de tornillería y elementos de sujeción,  transporte a tajo, nivelado, replanteo, y 
limpieza. Correctamente ejecutado. 
   0607 m Limatesa faldón canal y cobija corte M Q 7,12 14,17 100,89 
  
Limatesa de faldón de cubierta ubicada a menos de 20 m., de teja cer mica curva rabe canal y cobija recibida en toda su 
longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, M-1, comenzando por el alero y con solapos similares al resto de 
faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en 
ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que 
presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a m quina, limpieza y regado 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
    7,12    7,12 7,12   
 
0608 m Alero fald canal y cobija emboq 40,35 14,17 571,76 
  
Alero de faldón de cubierta ubicada a menos de 20m., canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en 
forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se har replanteando la primera hilada 
de canales perfectamete escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, M-1, rellenando 
así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragúe se comprobar que todas las canales est n alineadas 
y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volar respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso emboquillado 
mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Faldon 1 10,70       10,70   
  
   
Faldón 2 3,75 
   
3,75 
   
   Faldón 3 6,90    6,90    
   Faldón 4 y 5 19,00    19,00 40,35   
 
0609 m2 Tratamiento xilófago preventiva madera nueva 455,80 6,83 3.113,11 
  
Tratamiento in situ preventivo para madera nueva, contra xylófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, Hongos de pudricion, 
Termitas etc), mediante la aplicación de imprimación preventiva, producto oleoso, fungicida cloronaftaleno DIN 68800, 
aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros de pequeño diametro, con jeringas apropiadasde la superficie. 
 
0610 m2 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas.y cobija emboq 
43,56 74,83 3.259,59 
  
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 
cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO HOSTELERO COMO SIDRERÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
SITUACIÓN: EIRIZ - A ESTRADA, PONTEVEDRA  ARQUITECTURA TÉCNICA  
 
TUTOR: DON RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  AUTORA: CARINA DÍAZ RODRÍGUEZ   
TUTOR: DON MANUEL PORTA RODRÍGUEZ 
  Junio 2016 | 119 
 
capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Bodega 43,56       43,56   
  
 
TOTAL   CAPITULO 06. CUBIERTA    32.578,35 
 
   CAPÍTULO 07. CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL    12.793,83 
 
0701 u Columna de Granito Mondariz, con base, fuste y capitel. 2,00 716,43 1.432,86 
  
Suministro y colocación de columna de granito Gris Mondariz, con base, fuste y capitel, de sección cuadrada de 25x25 cm, 
240 cm de alto y acabado aserrado con los cantos matados, incluso nivelación, aplomado, asiento y rejuntado. Colocado 
sobre zapata rígida de hormigón armado mediante conector de acero tomado con resina. 
0702 m Cajeado mampuesto 30x30cm man 390,93 15,93 6.227,51 
  
Cajeado de coronación realizado a mano, de muro de fábrica de mampostería de granito en una altura media de 30 cm. y 
espesor aproximado de 30 cm., menor que el ancho total del muro, para alojamiento de zunchos de atado, 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sidrería: 
Fachada Principal 
1 10,70 
 
5,85 62,60  
  
   Fachada SurEste 1 13,79  5,85 80,67    
   Fach. Posterior 1 16,67  6,20 103,35    
   Fach. NorOeste 1 6,82  7,25 49,45    
   
Cobertizo: 
Fach.NorOeste 
1 4,98  5,75 28,64    
   Fachada NorEste 1 9,50  4,35 41,33    
   Fach. SurOeste 1 4,75  5,24 24,89 390,93   
0703 m Tratamiento antiherbicida testa muros 390,93 5,36 2.095,38 
  
Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de ploriferacion de vegetación, 
algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de conservación regular, mediante aplicación por 
frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiar la superficie y se tratar con solución acuosa 
de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrir 
con un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento 
antiherbicida manualmente se habr descombrado y desforestado la zona de actuación, retirando el escombro, afectando 
a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un espesor de 50cm. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sidrería: 
Fachada Principal 
1 10,70 
 
5,85 62,60  
  
   Fachada SurEste 1 13,79  5,85 80,67    
   Fach. Posterior 1 16,67  6,20 103,35    
   Fach. NorOeste 1 6,82  7,25 49,45    
   
Cobertizo: 
Fach.NorOeste 
1 4,98  5,75 28,64    
   Fachada NorEste 1 9,50  4,35 41,33    
   Fach. SurOeste 1 4,75  5,24 24,89 390,93   
 
0704 m Limpieza fachada cantería en seco c/r 311,96 8,63 2.692,21 
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Limpieza en seco de fachada de fábrica de cantería, en estado de conservación regular, mediante brochas de 
cerda suave o cepillos de raices para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la f 
brica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, 
considerando 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sidrería: 
Fachada Principal 
1 10,70 
 
5,85 62,60  
  
   Fachada SurEste 1 13,79  5,85 80,67    
   Fach. Posterior 1 16,67  6,20 103,35    
   Fach. NorOeste 1 6,82  7,25 49,45    
   
Cobertizo: 
Fach.NorOeste 
1 4,98  5,75 28,64    
   Fachada NorEste 1 9,50  4,35 41,33    
   Fach. SurOeste 1 4,75  5,24 24,89    
   
A descontar 
ventanas planta 
-6 0,75  1,06 -4,77    
   Fachada SurEste  -1 -14,00  5,30 -74,20 311,96   
 
0705 m Bordillo de granito Gris Mondariz 7,30 47,38 345,87 
  
Bordillo recto de granito Gris Mondariz, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base de hormigón no 
estructural de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado 
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto. 
   TOTAL   CAPÍTULO 07. CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL    12.793,83 
 
   CAPÍTULO 08. ALBAÑILERÍA    9.215,90 
0801 m2 Trasdosado directo de paramentos verticales con placas de yeso laminado 54,46 21,28 1.158,91 
  
Suministro y montaje de trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, con un panel de 
lana de roca de 40 mm de espesor, Calibel "ISOVER", dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), calor específico 800 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1 y 
Euroclase A2-s1,d0 de reacción al fuego. Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso 
y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte 
de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las 
pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento 
de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. Según lo indicado en UNE 102043. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sala pruebas  2 3,00   2,63 15,78   
  
    2 2,73  2,63 14,36    
   
A descontar 
ventana  
-1 0,85 
 
2,05 -1,74 
   
   Puerta -1 0,90  2,05 -1,74    
   
Oficina 1 7,80 
 
2,80 14,41 
   
     
2,10 
 
2,53 5,31 
   
   
A descontar 
ventana 
-1 0,76 
 
1,06 -0,81 54,46 
  
0802 m2 Tabique autoportante de yeso laminado 78,02 53,17 4.148,32 
  
Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre 
dos cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm, con borde de 
unión afinado, cuadrado o redondo , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 
mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes. En su interior se dispone como aislante 
un panel de lana de roca de 6 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según 
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NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   PB 1 3,05  2,63 8,02    
    2 2,75  2,63 14,47    
   
Planta 1º 1 3,96   3,69 14,61   
  
    
2 5,63 
 
3,97 44,70 
   
   
A descontar 
Puertas 
-2 0,90 
 
2,10 -3,78 78,02 
  
0803 m2 Tabique autoportante de yeso laminado hidrófugo 100/400 17,27 59,53 1.028,08 
  
Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre 
dos cartones especiales tratados con siliconas (de color verdoso, conservando su porosidad), resistente al agua, de 15 mm 
de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afinado , reacción frente al 
fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm 
separados 400 mm entre ejes. En su interior se dispone como aislante un panel de lana de roca de 6 cm de espesor. 
Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Baño P1   3,00   3,80 10,65   
  
     
2,34 
 
2,83 6,62 17,27 
  
0804 m2 Limpieza portada c/m granito 41,89 19,72 826,07 
  
Limpieza de portada de piedra de granito en estado de conservación malo., comprendiendo: limpieza de contaminantes 
grasos con agua, alcohol etílico y amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, limpieza de guano con carbonato 
amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol etílico y amoníaco, debiéndose eliminar estos productos 
por evaporación ayudandose de calefactores de aire caliente, incluso limpieza en profunidad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
    7,88   5,57 43,89 43,89 
  
 
0805 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de fontanería 212,35 2,53 537,24 
  
 
0806 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de calefacción 299,12 2,82 843,52 
  
 
0807 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación eléctrica 52,05 3,68 191,54 
  
 
0808 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de energía solar 20,77 0,65 13,50 
  
 
0809 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de evacuación de aguas 299,12 1,44 430,73 
  
 
0810 m2 Ayudas de albañilería en sidrería para instalación de ilumin. 299,12 0,12 35,89 
  
 
TOTAL   CAPÍTULO 08. ALBAÑILERÍA    9.215,90 
 
   CAPITULO 09. CARPINTERÍA EXTERIOR    12.063,27 
0901 u Puerta de entrada de alum. Lacado imitación madera y vidrio 1,00 615,08 615,08 
  
Suministro y montaje de Puerta de entrada de aluminio con acabado lacado imitación madera de roble liso con doble 
cámara y provistas e doble acristalamiento 6/12/6mm. de hoja de 905x2050x40 mm. Blindada con dos palastros, 
premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, tres pernios 
antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según 
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UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
0902 u Puerta exterior de carpintería de aluminio corredera 6,00 589.76 3.538,56 
  
Suministro y montaje de Puerta exterior con carpintería de aluminio de hoja de 1,05x2030x40 mm con un entrepaño 
formando un cuadro del 60% de la superficie, con moldura perimetral gruesa, blindada con dos palastros, premarco de 
pino rojo, marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, tres pernios antipalanca. Con 
acabado lacado imitación madera de roble liso con doble cámara y provistas de doble acristalamiento 6/12/6mm. La luna 
exterior será de baja emisividad, colocadas con juntas de caucho sintético EPDM.  
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
0903 u Portón exterior de madera de roble 1,00 1.861.93 1.861.93 
  
Suministro y colocación de puerta manual de madera de roble maciza alistonada con forja auténtica de fragua y tornillería 
forjada. Grosor de 8cm con tratamiento para el exterior. Incluso anclajes, forja y tornillería, cerradura central con llave de 
seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
0904 u 
Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente de 0,60x115 cm con fijo 
inferior de 120 cm de alto 
6,00 270.81 1.624,86 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera de roble liso, con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x115 cm, con fijo inferior de 120 cm de alto, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
0905 u Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente de 75x247 cm 1,00 329,17 329,17 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 75x247 cm, 
serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
0906 u Carpintería de aluminio para puerta de bodega 86x205 cm 1,00 854,88 854,88 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera con rejillas de ventilación superior e inferior, 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior, de 75x247 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, rejillas de ventilación superior e inferior, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
0907 u Carpintería de aluminio para ventana circular 45 cm diámetro 1,00 123,86 123,86 
  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio para ventana circular de45cm de diámetro, lacado imitación madera, con 
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior, de 75x106 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
0908 u Carpintería de ventanal aluminio con ventanas oscilobatiente de 75x95 cm 1,00 3.114,93 3.114,93 
   
TOTAL   CAPITULO 9. CARPINTERÍA EXTERIOR    12.063,27 
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   CAPITULO 10. CARPINTERÍA INTERIOR    1.616,66 
1001 u Puerta de paso de madera maciza de 203x82,5x3,5 cm. 1,00 256,64 256,64 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con 
tablero de madera maciza de roble, barnizada en taller; cerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
1002 u Puerta de paso de madera maciza de 203x72,5x3,5 cm. 2,00 260,88 521,76 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con 
tablero de madera maciza de roble, barnizada en taller; cerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
1003 u Puerta corredera de madera maciza exenta 1,00 507,83 507,83 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, exenta de hoja de 203x100x3,5 cm, con tablero de madera maciza 
enlistonado de roble barnizado, barnizada en taller; cerco de pino país de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado 
del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1004 u Puerta corredera de madera maciza exenta 1,00 330,43 330,43 
  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, exenta de hoja de 203x100x3,5 cm, con tablero de madera maciza 
enlistonado de roble barnizado, barnizada en taller; cerco de pino país de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado 
del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
TOTAL   CAPITULO 10. CARPINTERÍA INTERIOR    1.616,66 
 
   CAPITULO 11. FALSOS TECHOS    1.398,13 
1101 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado 13mm 53,46 26,16 1.398,13 
  
Falso techo contínuo de placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm. Con aislante térmico y 
acústico de lana de roca de 4 cm de espesor. Incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de 
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, según NTE-RTP. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
   2 5,40 4,95   53,46 53,46 
  
            TOTAL   CAPITULO 11. FALSOS TECHOS    1.398,13 
 
   CAPITULO 12. PAVIMENTOS    17.846,76 
1201 m2 Recrecido de pisos con mortero de cemento e=5cm 219,6 6,77 1.486,96 
  
Recrecido de pisos de 5 cm de espesor con mortero seco para recrecido de suelos, con resistencia a compresión M10, incluso 
maestreado y nivelación. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Interior de 
vivienda 
(Superficie 
Planta Baja) 
178,23      178,23   
  
   
Bodega  25,62    25,62 
   
   
Exterior de la 
vivienda   
4,50 3,50  15,75 300,75 
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1202 m2 Pavimento de gres porcelánico de 15x30 cm “MARAZZI” 63,68 21,87 1.392,68 
  
Pavimento de baldosas de gres porcelánico para exterior de 15x30 cm con imitación terracota color Sabbia, de la serie Bisque 
MARAZZI. Con una resistencia al desgaste de 4/5, resistencia al rayado 6/9, clase de resbaladicidad 2, con un espesor de la 
pieza de 9 mm y 5 piezas/m2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm 
sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico 
coloreado, incluso p/p de rodapié, recortes y limpieza. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Exterior 
sidrería:  
Entrada 
1  2 11,70    23,40   
  
   Lateral 1 13,50 1,00  13,50    
   
zona 
exterior 
posterior 
1 4,50 5,95 
 
26,76 
   
1203 m2 Pavimento de baldosas cerámica de 25x70cm 8,70 27,27 237,25 
  
Pavimento de baldosas cerámica antideslizante de 25x70 cm con acabado brillante color Rainbow Blanco, de la serie Calypso 
de ROCA. Con una resistencia al desgaste de 425, resistencia al rayado 7/9, clase de resbaladicidad 1, con un espesor de la 
pieza de 7,8 mm y 9 piezas/m2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color beige, con junta no menor de 1 
mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico 
coloreado, incluso p/p de rodapié, recortes y limpieza. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Aseo PB 3,85       3,85   
  
   
Baño P1 4,85 
   
4,85 8,70 
  
1204 m2 Pavimento de microcemento 184,04 61,12 11.249,37 
  
Pavimento continuo de microcemento CimentArt impermeable y color uniforme sin juntas, aplicado capa base de 
microcemento con malla de fibra de vidrio y posterior capa de microcemento fino y sellante, con acabado antibacteriano y 
espesor total de 3cm. Incluso remate con paramento vertical en acanaladura de radio 2cm, colocación, y control de calidad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Zona bar 65,5       65,50   
  
   
Sala pruebas 
 
18,00 2,00 
 
36,00 
   
   Zona de mesas 41,17    41,17    
   
Zona elaboración 
 
4,25 8,60 
 
15,75  
  
   Bodega 25,62   25,62 184,04    
1405 m2 Tarima de madera sobre rastreles acabado nogal montsagre 53,50 61,37 3.283,30 
  
Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza de nogal 
montsagre, de 80x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 6x4 cm, fijados mecánicamente al 
soporte cada 40 cm, protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y 
de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Clase de resbaladicidad 1. Incluso p/p de rodapié, 
juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de 
dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Oficina 11,00       11,00   
  
   
Pasillo P1 7,41 
   
7,41 
   
   
Sala catas 35,09 
   
35,09 53,5 
  
1206 m2 Tarima de madera sobre lamina de polietileno acabado nogal montsagre 5,85 33,71 197,20 
  
Suministro y colocación de tarima flotante formada por tablas machihembradas de madera maciza de nogal montsagre, de 
17 mm de espesor, cepillada en fábrica y sin recubrimiento, acabado natural, colocadas a rompejuntas sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad), clase 
de resbaladicidad 1. Incluso p/p de rodapié, juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Entrada 
principal 
  3,90 1,50   5,85 5,85 
  
            TOTAL   CAPITULO 12. PAVIMENTOS    17.846,76 
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   CAPITULO13. ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS    763,25 
1301 m2 Alicatado con baldosa cerámica brillante relieve 25x70 cm. 32,15 18,00 578,70 
  
Alicatado con azulejo color gris de 25x70cm de la serie Allegra ROCA, acabado brillante Suite Black con relieve y con moldura 
inox. 1ª calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Aseo PB 2 2,30   2,69 12,37   
  
    
1 1,81 
 
2,69 4,87 
   
   
A 
descontar 
Puerta 
baño 
-1 0,90 
 
2,10 -1,89 
   
   
Baño P1 2 2,40 
 
2,82 13,54 
   
    
1 1,83 
 
2,82 5,16 
   
   
A 
descontar 
puerta 
-1 0,90 
 
2,10 -1,89 32,15 
  
1302 m2 Alicatado con baldosa cerámica brillante 25x70 cm. 44,20 18,40 184,55 
  
Alicatado con azulejo color gris de 25x70cm de la serie Allegra ROCA, acabado brillante Base Cotton y con moldura inox. 1ª 
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Aeo PB 
  
1 1,81 2,69  4,87 
   
Baño P1 1 1,83 2,82  5,16 10,03 
  
            TOTAL   CAPITULO13. ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS    763,25 
   CAPITULO 14. VIDRERÍA    4.378,91 
1401 m2 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA" 65,68 60,41 3.967,73 
  
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Azur.Lite color azul de 6 
mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón 
y vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
V01 6  0,60 1,15 4,14   
  
   
V02 1  0,70 1,35 0,95 
   
    1  0,70 1,07 0,75    
   
V03 0,28  
 
0,28 0,28 
   
   
V04, V05 7  0,95 2,18 14,50 
   
   
V06 
ventanal 
11,36    -11,36 
   
   
A 
descontar 
viga 
7,22    -7,22 
   
   
V07 63,64    63,64 65,68 
  
1402 m2 Barandilla de vidrio laminar de seguridad. 4,68 87,86 411,18 
  
Barandilla de vidrio laminar de seguridad simple de 90 cm de altura, compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos 
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre perfil de acero sujeto a estructura de madera, con acuñado 
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Rampa 
exterior 
  4,60    0,90 4,14   
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Escalera 
exterior 
 0,60  0,90 0,54 4,68   
            
TOTAL   CAPITULO 14. VIDRERÍA    4.378,91 
   CAPÍTULO 15. FONTANERÍA    755,56 
1501 u Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 1,00 144,15 144,15 
  
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo 
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
1502 u Alimentación de agua potable 1,00 18,37 18,37 
  
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,5 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo 
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
1503 u Arqueta de paso prefabricada de polipropileno de sección recta 3,00 28,33 84,99 
  
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 
cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
Colocación de la tapa y los accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1504 u Preinstalación de contador general de agua 1,00 74,41 74,41 
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Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al 
tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del 
contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1505 m Tubería de polietileno de 12 mm de diámetro. 10,69 1,62 18,94 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 12 mm. de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima, 
colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Grifo elabo. 
Y grifo 
patio 
1 4,56 
  
4,56 
   
   
Cocina 1 0,40 
  
0,40 
   
   
Aseo PB 1 0,33 
  
0,33 
   
    1 3,50   3,50    
   
Bar 1 2,00 
  
1,00 
   
   
Planta alta 
 
    
   
   
Baño  3 0,30 
  
0,90 11,69 
  
1506 m Tubería de polietileno de 20 mm de diámetro. 19,41 3,30 64,05 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, 
colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Grifos 
exteriores 
1 8,00   8,00    
   
Aseo 1 0,45 
  
0,45 
   
   
Cocina 1 0,96 
  
0,96 
   
   
Planta 1º 
        
   
Baño 
 
2,00 
  
2,00 19,41 
  
1507 m Tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro 12,31 3,98 48,99 
  
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, 
colocada en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja           
  
   Cocina  3,68   3,68    
   
Montantes 2 5,75 
  
5,75  
  
   Montantes 2 2,88   2,88 12,31   
1508 m Tubería de acero galvanizado de 1/2" de diámetro 11,69 5,29 61,84 
  
Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua caliente, con p.p. 
de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso 
con protección de tubo corrugado de PVC. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Grifo elabo. 
Y grifo 
patio 
1 4,56 
  
4,56 
   
   
Cocina 1 0,40 
  
0,40 
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Aseo PB 1 0,33 
  
0,33 
   
    
1 3,50 
  
3,50 
   
   
Bar 1 2,00 
  
1,00 
   
   Planta alta         
   Baño  3 0,30   0,90 11,69   
1509 m Tubería de acero galvanizado de 3/4" de diámetro 22,70 5,68 128,94 
  
Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua caliente, con p.p. 
de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso 
con protección de tubo corrugado de PVC. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         0   
  
   
Cocina 1 7,20 
  
7,20 
   
   
Aseo 1 9,50 
  
9,50 
   
   
Planta 1º 
    
0 
   
   
Baño 1 1,00 
  
1,00 
   
   
Montantes 2 2,50 
  
5,00 22,70 
  
1510 m Tubería de acero galvanizado de 1" de diámetro 6,10 7,04 42,94 
  
Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua caliente, con p.p. de 
piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja   6,10     6,10 6,10 
  
1511 u Llave de esfera de 3/4" 20 mm. 12,00 5,13 61,56 
  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada 
mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
1512 u Llave de esfera de 1" 25 mm. 1,00 6,38 6,38 
  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada 
mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
   TOTAL   CAPÍTULO 15. FONTANERÍA    755,56 
   CAPITULO 16. SANEAMIENTO. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN    4.779,17 
1601 u Plato de ducha acero de 1000x800 mm 1,00 377,76 377,76 
  
Suministro e instalación de plato de ducha de acero de 1000x800x25mm., marca comercial ROCA y modelo BLUES XL, con 
grifería mezcladora exterior monomando termostático, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
1602 u Columna de hidromasaje termostática 1,00 641,73 641,73 
  
Suministro e instalación de columna mural de hidromasaje termostática para ducha. Casa comercial ROCA, modelo 
ESSENTIAL. Con acabado en acero inoxidable, con 2 jets, 4 salidas de agua, 3 vías del inversor, a una presión mínima de 2 bar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
1603 u Inodoro 2,00 180,86 361,72 
  
Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, casa comercial ROCA, modelo GIRALDA. 
Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero. Incluso llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible 
de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio) 
1604 u Lavabo de porcelana de sobre mueble 1,00 711,96 711,96 
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Suministro e instalación de Pack lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 46x46 mm, sobre mueble base con un 
cajón, y espejo LED, Marca comercial ROCA, modelo PRISMA. Instalación de grifo incluído y espejo LED, con grifo mezclador 
joystick, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20 cm. y de 1/2", de ROCA, modelo EVOL. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio) 
1605 u Lavabo de porcelana suspendido 1,00 512,04 512,04 
  
Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 600x505x220 mm. Marca comercial ROCA, 
modelo ELEMENT. Para colocar suspendido, con grifo mezclador empotrable, con rompechorros, incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", de ROCA, modelo EVOL. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio) 
1606 m Canalón circular de zinc-titanio 68mm espesor 42,94 17,93 769,91 
  
Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de 
baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes especiales colocados cada 50 
cm, con una pendiente mínima del 2%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. Según CTE. DB HS Salubridad. 
1607 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 32 mm. 2,66 3,76 10,00 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Aseo 
 
1,14 
  
1,14 
   
   
Planta 1º 
        
   
Baño 
 
1,52 
  
1,52 2,66 
  
1608 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 40 mm. 4,54 6,91 32,32 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         0   
  
   
Cocina/ 
sala 
pruebas 
 
1,03 
  
1,03 
   
     1,16   1,16    
   Aseo PB  2,26   2,26    
   Bar  1,92   1,92    
   
Planta 1º 
        
   
Baño 
 
1,05 
  
1,05 7,42 
  
1609 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 50 mm. 2,66 7,73 20,56 
  
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Sala 
pruebas 
 1,69   1,69    
   
Planta 1º 
        
   
Baño 
 
0,97 
  
0,97 2,66 
  
1610 m Red de pequeña evacuación de tubo de PVC 100 mm. 1,84 15,94 30,21 
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Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 100 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Sala 
pruebas  
3,85 
  
3,85 
   
   Aseo PB   1,45   1,45    
   
Planta 1º 
        
   
Baño 
 
0,24 
  
0,24 
   
1611 u Bote sifónico PVC D=110 mm 3,00 25,68 77,04 
  
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro 
entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, 
totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE. DB HS Salubridad. 
1612 m Bajante inerior de PVC D=110 mm. 8,53 32,53 277,48 
  
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC-
U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta 
elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
B10   6,92     6,92   
  
   
B9 
 
1,61 
  
1,61 8,53 
  
1613 m Bajante circular de Zinc-titanio para aguas pluviales. 24,96 14,87 371,16 
  
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de lado 50 mm, 
espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, 
colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
B1, B2 2     5,79 5,79   
  
   
B3   1  
 
4,05 4,05 
   
   
B4,B8 2  
 
4,96 9,92 
   
   
B5, B6, B7 3  
 
5,20 5,20 24,96 
  
            
1614 u 
Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
3,00 20,64 61,92 
  
Suministro y montaje de sombrerete de ventilación primaria de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, 
colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. Según CTE. DB HS Salubridad. 
   
1615 m 
Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de 
ancho y 64 mm de alto con rejilla de garaje de acero galvanizado, 
peatonal, de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho. 
36,24 15,27 553,38 
  
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64 mm de alto con 
rejilla de garaje de acero galvanizado, peatonal, de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material 
auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y 
probada. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Bodega 1 6,25    6,25  
  
   
Zona elab. 1 7,28 
 
 4,05 
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Exterior 1 12,70 
 
 12,70 
   
   
 1 13,24 
 
 13,24 36,24 
  
TOTAL   CAPITULO 16. SANEAMIENTO. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN    4.779,17 
   CAPITULO 17. CALEFACCIÓN Y ACS    11.110,76 
1701 u Caldera eléctrica GABARRON CMX 15 kW 1,00 1080,88 1080,88 
  
Suministro e instalación de caldera mural eléctrica GABARRON CMX 15 kw para calefacción y A.C.S. instantánea, caudal de 
A.C.S. 0,66 l/s, dimensiones 535x450x830 mm, con acumulador para ACS de 50 litros en acero inoxidable calorifugado sin 
CFC. Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY 800 para ACS y para calefacción. Con vaso de expalnsión de 6 litros 
para calefacción y 2 litros para ACS. Regulación electrónica modulante de la potencia de calefacción. Dispone además de: 
display digital, Hidrómetro 0-4 bar, bomba aceleradora, pugador automático. Con un peso total de 60 kg. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento.Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica. Replanteo, colocación, fijación y conexionado a 
la red de los elementos de regulación y control. Puesta en marcha.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1702 u 
Interacumulador combinado para producción de ACS y agua para 
calefacción 
1,00 836,59 836,59 
  
Suministro e instalación de interacumulador combinado para producción de ACS y agua para calefacción, de 300 l de 
capacidad, diámetro de 65m mm, y peso de 145 kg. Con intercambiador de serpentín para ACS de acero inoxidable, cuba para 
calefacción con serpentin, aislamiento térmico de 100 mm de espesor de espuma blanda de poliuretano libre de CFC con 
envolvente de poliestireno. Incluso válvula de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado, instalado y probado. 
1703 u Colector modular de plástico e 1" de diámetro, para 4 circuitos 1,00 454,09 454,09 
  
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, para 4 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 
1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, 2 tapones terminales y soportes, con 
armario de 80x700x630 mm y puerta para armario de 700x630 mm, acabado blanco, con curvatubos de plástico. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación del colector. 
Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1704 u Captador solar térmico completo, para instalación individual 2,00 2765.06 5.530,12 
  
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre 
cubierta inclinada, formado por: dos paneles de 1032x2026x67 mm en conjunto, superficie útil total 4,18 m², rendimiento 
óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 4,083 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de 
cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor; depósito de 300 l, con un serpentín; grupo de bombeo individual 
con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de montaje para 2 paneles 
sobre cubierta inclinada; doble te sonda-purgador y purgador automático de aire, incluso líquido de relleno para captador 
solar térmico. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura 
soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1705 m Circuito primario de sistemas solares térmicos 21,38 13,16 281,36 
  
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja 2 4,85     9,70   
  
   
Montantes 2 4,84 
  
9,68 
   
   
Cubierta 2 1,00 
  
2,00 21,38 
  
1706 u Radiador eléctrico modelo verona DP 120 FERROLI 8,00 236,30 1.890,04 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico Verona DP 120 de la marca comercial FERROLI, de 7 elementos de 166,W cada 
uno, en acero especial 1.000 W., de dimensiones 69x10x58 cm y un peso total de 19 kg, instalado sobre pared, radiación 
controlada por termostato incorporado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1707 u Radiador eléctrico modelo verona DP 150 FERROLI 3,00 261,80 785,40 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico Verona DP 120 de la marca comercial FERROLI, de 7 elementos de 166,W cada 
uno, en acero especial 1.000 W., de dimensiones 69x10x58 cm y un peso total de 19 kg, instalado sobre pared, radiación 
controlada por termostato incorporado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1708 u Radiador eléctrico toallero FERROLI 2,00 126,14 252,28 
  
Suministro e instalación de radiador eléctrico toallero de la marca comercial FERROLI, de 600W total, en acero 
especial 1.000 W., de dimensiones 55x10x108 cm y un peso total de 20,5 kg, instalado sobre pared, radiación 
controlada por termostato incorporado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
TOTAL   CAPITULO 17. CALEFACCIÓN Y ACS    11.110,76 
   CAPITULO 18. ELECTRICIDAD    6.054,04 
1801 u Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 1,00 645,58 645,58 
  
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 90 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Según REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a 
tierra. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1802 u Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 2,00 19,70 39,40 
  
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Según REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en 
viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Baño 1       1,00   
  
   
Cocina 1 
   
1,00 2,00 
  
1803 u Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 1,00 161,20 161,20 
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Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Según REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. 
Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección y normas de la compañía suministradora. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1804 m Derivación individual 3x6 mm2 14,40 9,77 140,69 
  
Derivación individual 3x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de 
mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 6 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en 
sistema monofásico, más conductor de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. Según   
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones 
individuales. 
1805 u Cuadro de vivienda 1,00 399,17 399,17 
  
Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 
20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
ITC-BT-15 
1806 u Red eléctrica de distribución interior de vivienda 1,00 1.125,08 1.125,08 
  
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de vivienda compuesta de los siguientes 
elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; 
CABLEADO con conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Según REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1807 u Luminaria suspendida 1x58W 10,00 160,87 1.608,70 
  
Suministro e instalación de luminaria para suspender de 1x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de 
lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas 
especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   Zona mesas 6    6,00    
   
Bar 5 
   
4,00 10,00 
  
1808 u Luminaria de superficie estanca 15,00 158,18 2.372,70 
  
Suministro e instalación de luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco, cantoneras de ABS y lamas transversales estriadas; reflector 
de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Planta baja         
     
   
Sala 
pruebas 
2 
   
2,00 
   
   
Bar 2 
   
2,00 
   
   
Pasillo 2 
   
2,00 
   
   
Aseo 1 
   
1,00 
   
   
Zona 
elaboracion 
3    3,00    
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   Bodega 3    3,00    
   
Planta 1º 
        
   
Baño 2 
   
2,00 15,00 
  
1809 u Aplique para adosar a pared estanco 14,00 257,97 3.611,58 
  
Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de 
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de 
policarbonato con chapa microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Exterior 
sidrería 
        
     
   
Entrada 2 
   
2,00 
   
   
Porche 
atrás 
3 
   
3,00 
   
   Patio 4    4,00    
   
Interior 
sidreria         
   
Zona mesas 3 
   
3,00 
   
   
Bar 2 
   
2,00 
   
            TOTAL   CAPITULO 18. ELECTRICIDAD    6.054,04 
   CAPÍTULO 19. VENTILACIÓN    8.645,92 
1901 u Boca de extracción de caudal máximo 33l/s 3,00 26,31 78,93 
  
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de 
extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada según lo indicado en CTE. DB HS Salubridad. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Aseo planta 
baja 
1       1,00   
  
   
Sala 
pruebas 
1    1,00    
   
Baño 
dormitorio 
1 
   
1,00 3,00 
  
1902 u Torreta de ventilación de caudal máximo 300m3/h 3,00 1135,95 3.407,85 
  
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de torreta de ventilación, de 
potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 Vcc, velocidad máxima 1000 r.p.m., caudal máximo 
300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 350 mm de diámetro y 612 mm de altura, en vivienda unifamiliar o colectiva de 
hasta 6 plantas. Incluso pieza de adaptación al conducto de extracción, accesorios de fijación y conexión. Totalmente 
montada según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.Incluye: Replanteo. Colocación 
del aspirador.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
1903 u Cuadro de mando para control de torreta de ventilación 3,00 907,92 2.723,76 
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Suministro e instalación de dispositivo de control centralizado formado por cuadro de mando, compuesto por caja de 
superficie estanca IP65 con puerta y llave, disyuntor, fuente de alimentación de 230 Vca con salida de 12 Vcc y 4,5 A, módulo 
de gestión, relé y sonda de temperatura, para control de 1 a 3 torretas de ventilación. Incluso tubos de protección, tendido 
de cables en su interior y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado 
y probado. Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación del tubo protector 
del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado del dispositivo del control. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1904 u Extractor de cocina Electrolux EFB60566DX 1,00 143,62 143,62 
  
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina Electrolux EFB60566DX de 3 niveles de potencia, 
de dimensiones 218x127x600 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de 
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1905 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado 11,46 9,28 106,35 
  
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso p/p de 
recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y 
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según 
CTE. DB HS Salubridad. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sala 
pruebas 
  5,73     5,73   
  
   
Aseo PB 
 
4,17 
  
4,17 
   
   
Baño P1 
 
1,56 
  
1,56 11,46 
  
            1906 m Aspirador giratorio 3,00 114,92 344,76 
  
Suministro e instalación de aspirador giratorio son sombrero dinámico, de aluminio (dureza H.24) modelo 10” ECCO 
Extractores eólicos ecológicos, para conductor de salida de 250mm de diámetro exterior Según CTE. DB HS Salubridad y REBT. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sala 
pruebas 
  1,00     1,00   
  
   
Aseo PB 
 
1,00 
  
1,00 
   
   
Baño P1 
 
1,00 
  
1,00 3,00 
  
1907 m Ventilador helicoidal para tejado 3,00 613,55 1.840,65 
  
Suministro e instalación de ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación monofásicaSegún CTE. DB HS 
Salubridad y REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Sala 
pruebas 
  1,00     1,00   
  
   
Aseo PB 
 
1,00 
  
1,00 
   
   
Baño P1 
 
1,00 
  
1,00 3,00 
  
TOTAL   CAPÍTULO 19. VENTILACIÓN    8.645,92 
   CAPITULO 20. AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN    2.047,65 
2001 u Arqueta de entrada de 400x400x600 mm 1,00 271,23 271,23 
  
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de 
dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del 
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2002 m Canalización externa enterrada formada por tubo de polietileno 1,50 17,78 26,67 
  
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el 
interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TB+RDSI, TLCA) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en 
un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento 
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de la solera y el prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido y compactación del hormigón 
para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
2003 m Canalización de enlace superior fija 14,20 7,06 100,25 
  
Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo guía. Totalmente montada.Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación del hilo guía.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
2004 u Registro de enlace superior formado por armariov360x360x320 mm 1,00 71,58 71,58 
  
Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y distribución de 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. 
Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2005 u Registro de terminación de red de plástico, con caja única 1,00 18,58 18,58 
  
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico de 300x500x60 mm para TB+RDSI, 
RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2006 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables 71,94 1,05 75,54 
  
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de 
terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
2007 u Registro de toma para BAT o toma de usuario. 9,00 4,09 36,81 
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Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en previsión 
de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Televisión 7       7,00   
  
   
Teléfono 2 
   
4,00 9,00 
  
2008 u Red interior de usuario de 71.49 m de longitud 1,00 216,72 216,72 
  
Suministro e instalación de red interior de usuario de 71,49 m, desde el punto de acceso a usuario (PAU) hasta las diferentes 
bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm) y 4 bases de toma. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2009 u Portero electrónico  1,00 393,09 393,09 
  
Instalación de kit de portero electrónico para la sidrería compuesto de: placa exterior de calle con pulsador de llamada, 
alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2010 u Sistema de captación de señales de televisión 1,00 837,18 837,18 
  
Suministro e instalación de equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con antena parabólica fija de 
85 cm. de diámetro, preparado para televisión analógica, digital y FM, con base mástil y soporte conectado a tierra, receptor 
con 200 presintonías y mando a distancia, conversor y polarrotor. Todo totalmente instalado, incluido cableado y 
conexionado, según Ley de Instalaciones de TV Digital. 
   TOTAL   CAPITULO 20. AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN    2.047,65 
   CAPITULO 21. PINTURAS    171,54 
2101 m2 Pintura plástica lisa color beige mate 27,89 6,15 171,54 
  
Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura de alta calidad, color beige mate, con lijado previo de 
pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, 
emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, s/NTE-RPP. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Sala 
pruebas 
 2 2,92   2,63 7,68   
  
    2 2,72  2,63 7,15    
   
Bar 1 3,09 
 
2,70 8,34 
   
    1 2,49  2,70 6,72    
   
A 
descontar 
puerta de 
sala 
pruebas 
-1 0,95 
 
2,10 -2,00 27,89 
  
            TOTAL   CAPITULO 21. PINTURAS    171,54 
   CAPITULO 22. CHIMENEAS    7.963,67 
2201 u Chimenea de ladrillo refractario 1,00 5.102,44 5.102,44 
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Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario 25x12x4 cm., recibido con mortero de cemento y arena de 
río 1/8, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado. El paramento que da 
al exterior de la vivienda es aislado con lana mineral de roca de 40 mm de espesor, oculta tras tabicón de ladrillo hueco doble 
de 8 cm de espesor que sirve como soporte a un recubrimiento de piedra granítica de 40 mm de espesor. El paramento que 
da al interior de la vivienda, se oculta con placas de yeso laminado ignífugo acabado pintura color blanco, creando una 
cámara interior aislada con lana de roca mineral de 40 mm de espesor, con entradas y salidas formadas por rejillas de 
aluminio de 10x15 cm para circulación del aire por convección. Rematada superiormente por un capuchón de acero 
galvanizado, pintado color carbón. Con puerta de vidrio resistente a altas temperaturas en el frontal de la chimenea. Incluso 
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas cerámicas, rejuntado, recorte, 
limpieza y medios auxiliares. 
2202 u Chimenea con campana de madera 1,00 2.629,28 2.629,28 
  
Chimenea con campana formada listones de madera de gran dimensión de calidad alta, instalada sobre solera de bloques de 
granito existente de 3 m2, sustentada por paramentos de muro de mampostería, sin soporte y base de granito de 40x40x30 
cm. con conducto de extracción de acero inoxidable de D=30 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de anclajes de 
conducto, mermas y roturas, rejuntado, recorte, limpieza y medios auxiliares. 
   TOTAL   CAPITULO 22. CHIMENEAS    7.731,72 
   CAPITULO 23. ESCALERA    2.071,64 
2301 u Escalera interior de madera con acabado de microcemento 1,00 2.071,64 2.071,64 
  
Suministro y colocación de escalera prefabricada de 3,94 m de longitud en proyección. Formada por zancas de madera, 
anclada a taco de madera en suelo y a viga de madera, mediante tornillería de acero inox. Soporte para peldaños de chapa de 
acero inox soldada a la zanca. Formación de peldaños de madera y pasamanos adosado a pared derecha en sentido 
ascendente a 1,00 m de altura, anclada. Incluso p/p de tornillería, anclajes, medios auxiliares y posterior limpieza. 
Correctamente colocada según CTE DB SUA. 
TOTAL   CAPITULO 23. ESCALERA 
  
2.071,64 
   CAPITULO 24. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO    33.117,59 
2401 u Placa de vitrocerámica Touch control 1,00 339,21 339,21 
  
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la junta perimetral con la 
encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada 
2502 u Horno eléctrico convencional. 1,00 199,79 199,79 
  
Carga de residuos de construcción y demolición con medios manuales y transporte con camión de 14 m3 de capacidad hasta 
una distancia máxima de 5 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío. 
   
2503 u Fregadero de acero inox.1 cubeta 790x450x200mm. 1,00 397,79 397,79 
  
Suministro e instalación de Fregadero de 1 cubeta rectangular de acero inoxidable de la serie Praga “ROCA” de dimensiones 
790x450x200mm. Con Grifería: Mezclador para cocina con caño extraíble giratorio y función ducha para aclarado de la serie 
Targa “ROCA” acabado cromado e instalación en la repisa.Tipo de instalación sobre encimera. Replanteo mediante plantilla. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2504 u Fregadero de acero inox. 1 cubeta 260x460x130mm. 1,00 160,13 160,13 
  
Suministro e instalación de Fregadero de 1 cubeta rectangular de acero inoxidable para bar de la serie Berlin “ROCA”, de 
dimensión 260x460x130mm. Tipo de instalación sobre encimera.Con Grifería: Mezclador para cocina con caño extraíble 
giratorio y función ducha para aclarado de la serie Targa “ROCA” acabado cromado e instalación en la repisa.Tipo de 
instalación sobre encimera. Replanteo mediante plantilla. Colocación del aparato. Conexión a la red. Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
2505 u Lavavajillas industrial modelo 3VS5021P 1,00 310,98 310,98 
  
Suministro e instalación de lavavajillas industrial “BALAY” modelo 3VS5021P con 5 programas de lavado, de dimensiones 
600x600x845mm. De acero inoxidable antihuellas con capacidad para 14 servicios y 9.5 litros, clase A++. Tipo de instalación 
bajo encimera. Conexión a la red. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
2506 u Amueblamiento de cocina. 1,00 1.600,25 1.600,25 
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Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de 
muebles altos acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 
0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 
ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de 
varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 
16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). 
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 
PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata 
soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y 
tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
2507 u Encimera de granito 1,00 556,29 556,29 
  
Suministro y colocación de encimera de granito de Italia, Amarillo Antico pulido, de 416cm de longitud, 70 de anchura y 2cm 
de espesor, canto doble redondo, formación de 1 hueco con sus cantos sin pulir, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2cm 
de espesor, con el borde recto. 
2508 u Doble Barra abatible para baño accesible 1,00 330,09 330,09 
  
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en 
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro 
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
2509 u Frigorífico 186 x 70 cm modelo EAN: 4242006218942 “BALAY”. 1,00 1.029,10 1.029,10 
  
Suministro y colocación Frigorífico dos puertas de libre instalación Puertas acero inoxidable antihuellas, 186 x 70 cm modelo 
EAN: 4242006218942 “BALAY”. Totalmente montada. 
2510 u Estrujadora modelo NE “Industrias Cespedes” 1,00 1.713,46 1.713,46 
  
Suministro y colocación de Estrujadora despalilladora con bomba 2.000 kg/hora en acero inoxidable modelo NE “Industrias 
CÉSPEDES”de 750x1070x370mm con tapa guardapolvos que sirve para hacer de mesa cuando la máquina no se utiliza. Tolva 
sin fin con calzas de 50cm, guardapolvos con potencia de 2cv y 6m de manguera de alimentación de 50mm de diámetro. 
Totalmente montada. 
2511 u Prensa hidráulica 1,00 3.628,60 3.628,60 
  
Suministro y colocación de prensa construida en acero inoxidable “Industrias CÉSPEDES”, con sistema de prensado mediante 
aire que se inyecta en una cámara flexible que produce un prensado a baja presión y un rápido escurrimiento de la masa 
prensada, evitando así el deterioro mecánico de las manzanas y la oxidación de dimensión: 2930x1220x1580 mm. Potencia 
absorbida: 3,9 Kw. Capacidad carga: 1400-1800 Kg. Capacidad de la bandeja: 150 l. Bomba de vacío incorporada. Totalmente 
montada. 
2512 u Bomba de trasiego 1,00 1.267,49 1.267,49 
  
Suministro y colocación Bombas de trasiego en acero inoxidable de rodete flexible modelo Volum “Industruas CÉSPEDES” con 
un volumen de 50, de dimensiones 850x400x600 mm. Caudal: 9000 l/h Potencia: 2,5 CV. Totalmente montada. 
2513 m Manguera 8,00 3,46 27,68 
  
Suministro de Manguera trenzada de P.V.C. flexible reforzada interiormente con malla de poliéster de 20mm, para trasiego 
de sidra. 
2514 u Cuba siemprellena de acero inox. 1500l 10,00 1.618,71 16.187,10 
  
Suministro y colocación de Cuba siemprellena en acero inoxidable modelo AISI “Industrias CÉSPEDES”, sistema con tapa 
ajustable que se adapta a cualquier capacidad de sidra evitando que éste quede en contacto con el aire cuando la cuba no 
está totalmente llena. Fermentación y conservación del vino o todo tipo de líquidos alimentarios, sidra, agua… Capacidad: 
1.500l, Diámetro: 1010 mm, altura total: 2050 mm. Totalmente montada. 
2515 u Llenadora semiautomática 1,00 1.141,64 1.141,64 
  
Suministro y colocación de Llenadora sin filtro y sin bomba semiautomáticas de llenado por gravedad totalmente en acero 
inoxidable modelo B6 “industrias CÉSPEDES”, grifo de vaciado total de la máquina, con nivel del líquido en la botella 
totalmente regulable de dimensiones 500x900x700 mm.  Totalmente montada. 
2516 u Encorchadora semiautomática P 1,00 4.455,46 4.455,46 
  
Suministro y colocación de encorchadora semiautomática P “Industrias CÉSPEDES” adecuada para pequeñas y medianas 
bodegas que realiza un encorchado rápido y preciso, puede trabajar con corchos de 22 y 26 mm de diámetro y de hasta 50 
mm de largo. El sistema de encorchado consiste en cuatro mordazas de acero inoxidable. De dimensiones 1810 mm de alto, 
520 mm de largo, y 560 mm de profundidad. Totalmente montada. 
TOTAL   CAPITULO 24. GESTIÓN DE RESIDUOS    33.117,59 
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   CAPITULO 25. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
368,64 
2501 u Señalización de equipo contra incendios 12,00 7,30 87,60 
  
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Interior  12       12,00 12,00 
  
2502 u Señalización de medios de evacuación. 7,00 2,31 14,70 
  
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Jardín 7,00       7,00 7,00 
  
2503 u Extintor 6,00 44,39 266,34 
  
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente montado. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. CTE. DB HS 
Salubridad. Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
TOTAL   CAPITULO 25. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS    368,64 
   CAPITULO 26. URBANIZACIÓN Y PARCELA   
27.774,65 
2601 m2 Aporte de tierra vegetal 560,00 23,58 13.204,80 
  
Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos mediante miniretroexcavadora. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Jardín 560       560,00 560,00 
  
2602 m2 Abonado químico de fondo en terreno suelto 1.060,00 0,29 307,40 
  
Abonado químico de fondo en terreno suelto, con la aportación y extendido a mano de 50 g/m2. de abono complejo NPK-15 
repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor. 
   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
   
Jardín 1060       1.060,00 1.060,00 
  
2603 u Formación de césped rústico S<5000 m2 560,00 2,24 1.254,40 
  
Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies 
menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, 
rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer 
riego. 
   2604 u Buzón de acero inoxidable 22x11x32,5 cm. 1,00 35,38 35,38 
  
Colocación de buzón superpuesto, de dimensiones 22x11x32,5 cm y peso 1,1 kg, con ranura para entrada de cartas en su 
parte frontal, cuerpo de acero inixidable y puerta del mismo material con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para 
su colocación. 
2605 u Puerta cancela batiente de valla 1,00 2.215,30 2.215,30 
  
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, 
perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de 
vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón 
HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento. 
2606 m Muro de fábrica para vallado de parcela. 263,10 23,58 6.203,90 
  
Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica, 
de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 
especiales. Sin incluir revestimientos. Según CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de 
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bloques. 
2607 m2 
Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con 
endurecedor o colorante, para exteriores. 
364,50 18,57 6.768,77 
  
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 
realizado conhormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con capa de 
rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y 
posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el 
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución 
de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y 
curado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción 
TOTAL   CAPITULO 24. URBANIZACIÓN Y PARCELA    27.774,65 
   CAPITULO 27. GESTIÓN DE RESIDUOS    2.127,10 
2701 m3 Transporte de tierras con contenedor de 5m3 a vertedero 6,00 67,99 407,94 
  
Transporte de tierras con contenedor de 5m3 a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolicición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
2702 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción 105,00 7,84 82,32 
  
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles, o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales. 
   2703 m3 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas 6,00 35,18 211,08 
  
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas ymateriales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 2,5m3 a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
2704 m3 Transporte de mezcla sin clarificar de residuos inertes 16,00 89,11 1.425,76 
  
Transporte de mezcla sin clarificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
TOTAL   CAPITULO 27. GESTIÓN DE RESIDUOS    2.127,10 
   CAPITULO 28. SEGURIDAD Y SALUD    0,00 
2801 u P.A. Seguridad y salud 1,00 0,00 0,00 
  
P.A.(A justificar, a falta de estudio de seguridad y salud) Para Protecciones Colectivas, Equipos de Protección Individual (EPIs), 
Instalaciones Provisionales para Seguridad y Salud, Señalización y Reuniones de Formación y Coordinación. 
TOTAL   CAPITULO 26. SEGURIDAD Y SALUD    0,00 
   
   CAPITULO 29. CONTROL DE CALIDAD    2.216,65 
9701 U P.A. Control de calidad 1,00 2.216,65 2.216,65 
  
P.A. (A justificar) De control de recepción de materiales e instalaciones no incluido en partidas anteriores, que sean realizadas 
por indicaciones de la Dirección de la Ejecución de la Obra (DEO), para aquellos materiales que no dispongan de marca o sello 
de calidad. (CM: Hasta el 1% sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación documental de ensayo y costo) 
TOTAL   CAPITULO 29. CONTROL DE CALIDAD    2.216,65 
   
    TOTAL  208.303,62 
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5. Resumen del Presupuesto 
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CAPITULOS IMPORTE €  
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 5.994,81 2,23 % 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.525,06 1,69 % 
03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 6.621,75 2,47 % 
04 CIMENTACIÓN 25.328,47 9,46 % 
05 ESTRUCTURA 23.369,77 8,73 % 
06 CUBIERTA 32.578,35 12,17 % 
07 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 12.793,83 4,78 % 
08 ALBAÑILERÍA 9.215,90 3,44 % 
09 CARPINTERÍA EXTERIOR 12.063,27 4,51 % 
10 CARPINTERÍA INTERIOR 1.616,66 0,60 % 
11 FALSOS TECHOS 1.398,13 0,52 % 
12 PAVIMENTOS 17.846,76 6,67 % 
13 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 763,25 0,29 % 
14 VIDRERÍA 4.378,91 1,64 % 
15 FONTANERÍA 755,56 0,28 % 
16 SANEAMIENTO. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 4.779,17 1,79 % 
17 CALEFACCIÓN Y ACS 11.110,76 4,15 % 
18 ELECTRICIDAD 6.054,04 2,26 % 
19 VENTILACIÓN 8.645,92 3,23 % 
20 AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN 2.047,65 0,76 % 
21 PINTURAS 171,54 0,06 % 
22 CHIMENEAS 7.963,67 2,97 % 
23 ESCALERA 2.071,64 0,77 % 
24 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 33.117,59 12,37 % 
25 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 368,64 0,14 % 
26 URBANIZACIÓN Y PARCELA 27.774,65 10,38 % 
27 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.127,10 0,79 % 
28 SEGURIDAD Y SALUD 0,00 0,00 % 
29 CONTROL DE CALIDAD 2.216,65 0,83 % 
   
       TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 267.699,50 100% 
       13,00 % Gastos generales 
6,00 % Beneficio industrial 
34.800,94 
16.061,97 
 
1       Suma GG y BI 50.862,91  
       TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 318.562,41  
       21% IVA 66.898,11  
       PRESUPUESTO TOTAL 385.460,51  
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
El metro cuadrado de superficie construida tiene un valor de: 956,67 € 
El metro cuadrado de superficie útil tiene un valor de: 1.214,96 € 
 
A Estrada, 27 de mayo de 2016 
 
 
 
Carina Díaz Rodríguez
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Conclusión final 
 
A lo largo de este trabajo he descubierto la gran cultura sidrera de mi municipio, La Estrada, y que en la 
actualidad trata de impulsar la actividad económica ligada a la producción de manzana y la sidra, y aspira a 
conseguir que la sidra vuelva a ser patrimonio gallego. 
A través de la documentación consultada, he concluido en que el turismo gastronómico en el territorio se 
ha ampliado en subproductos. Ya no solo en el consumo directo de un producto, sino que también abarca 
características como son el turismo de relax, bienestar, y turismo cultural típico de cada lugar, dado que la gente 
busca el descubrir nuevas culturas y ser parte de ellas. Pienso que cada vez más gente desea practicar este tipo de 
turismo cultural, y la rehabilitación que abarca el presente proyecto responde a la demanda y es un proyecto viable, 
puesto que hoy en día el interés por la cultura sidrera está en crecimiento. 
La realización de este proyecto de rehabilitación como trabajo fin de grado a resultado enriquecedora 
desde el punto de vista de que he podido abordar los todos aspectos que forman una rehabilitación. Desarrollando 
todas las partes que lo integran como son la memoria tanto la descriptiva como la gráfica, el pliego de condiciones y 
la realización de la medición con su correspondiente presupuesto; y en todas ellas verificando la correspondiente 
normativa que le fuera aplicable. Cumplimentando así una visión más amplia y práctica de lo que desarrolla un 
proyecto de este tipo después de haber cursado diferentes asignaturas durante la formación teórica de la titulación. 
Estoy satisfecha con el trabajo realizado ya que he conseguido el objetivo que me había marcado antes de 
comenzar, conseguir realizar una rehabilitación completa de una vivienda para uso hostelero como sidrería. 
No me arrepiento de haber escogido una rehabilitación como tema de Trabajo de Fin de Grado ya que, 
realizar este trabajo, me ha permitido hacer un repaso general de todas las materias cursadas en el Grado de 
Arquitectura Técnica, cumplimentando una visión más amplia y práctica de lo que es desarrollar un proyecto de 
este tipo. 
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